MATERA?2019

&l * ———— <y
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA United Nations & | Sassi e il Parco delle
2 Educational, Scientific and + Chiese Rupestri di Matera
Cultural O R

PROGETTO DEEINITIVO

LEGGE 208/2015 €.345
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DELLA
CAVA DEL SOLE.

Progettista
Ing. Laura Montemurro

Collaboratori
Geom.Jonatan Disanzo
Marica Acito

Donato Gallo

Elaborato G COMPUTO METRICO ESTIMATIVO novembre

2017




Comune di Matera
Provincia di Matera

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DELLA CAVA DEL

SOLE - LEGGE 208/2015 C.345

COMUNE DI MATERA

Data, 07/11/2017

pag. 1

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Decespugliamento area boscata con pendenza mediainferiore al 50%
L.01.008.01 |invase darovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
31/10/2017 |dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva natur ... 90%) con
raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambitc
del cantiere del materiale di risulta;
3'876,00
SOMMANO mq 3876,00 0,95 3682,20
2 Puliziadel terreno, consistente nello scavo di scoticamento per uno
L.01.010 spessore medio di 20 cm., carico e trasporto nell'ambito del cantiere
31/10/2017 | per reimpiego o deposito, escluso il trasporto a discaricae/o ad
impianto di trattamento rifiuti e gli oneri di conferimento.
- Tratturo 320,00 5,000 1°600,00
70,70 1,600 113,12
SOMMANO mq 171312 8,27 14°167,50
3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.010.03 |costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie
31/10/2017 |od atri rinvenuti nello scavo, ancheinp ... ondi, il trasporto ed il
conferimento adiscaricao ad impianto di trattamento: per profondita
damt. 4,01 amt. 6,00;
Scavo per realizzazione bagno
- Bagno
*(H/peso=3,7+,7) 3,40 4,400 14,96
SOMMANO mc 14,96 18,10 270,78
4 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore st
B.01.009.02 |ordinedellaD.L. in terreni costituiti da calcareniti tenere, compreso
31/10/2017  |trovanti e strutture murarie od altri r ... ionali, il trasporto ed il
conferimento adiscaricao ad impianto di trattamento: per profondita
damt. 2,01 amt. 4,00;
Scavo per realizzazione accesso sala proiezioni
- Passaggio 12,00 2,700 32,40
SOMMANO mc 32,40 48,84 1'582,42
5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.010..01 |costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie
31/10/2017 |od atri rinvenuti nello scavo, ancheinp ... e provvisionali, il
trasporto ed il conferimento a discarica 0 ad impianto di trattamento:
per profondita finoamt. 2;
Per fondazione bilglietteria - bagno e scala 23,85 0,800 19,08
SOMMANO mc 19,08 13,33 254,34
6 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.02 |conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
23/10/2017 |mm. Negli oneri sono compresi I'uso dellapompa.... aaperfetta
regoladarte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: Rek 10.
Magrone per sottofondazione
*(par.ug.=19,85+3,4) 23,25 0,100 2,33
SOMMANO mc 2,33 81,86 190,73
7 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.004.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
28/10/2017 |vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
A RIPORTARE 20°147,97
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°147,97
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.ln
Fondazione. Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55.
Fondazione
*(par.ug.=17+2,4) 19,40 0,300 5,82
SOMMANO mc 5,82 111,35 648,06
8 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso
23/10/2017 |ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
In ragione di 120 Kg/mc
Vedi vocen® 7 [mc 5.82] 120,000 698,40
SOMMANO kg 698,40 1,49 1°040,62
9 Tubi pluviai in PVC forniti e montati in opera con giunti abicchiere
B.17.016.02 |, esclusoi pezzi speciali: pluviaetondo in PVC tondo DN 100.
23/10/2017 | Tubi areazione 4,00 1,50 6,00
Tubo discendente ( daincassare nella muratura) 3,30 3,30
4,00 4,00
SOMMANO ml 13,30 10,57 140,58
10 Gomiti in PV C per raccordi tratubi pluviali e canali di grondaforniti
B.17.017.04 e montati in operacompreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero
23/10/2017 |per darel'operafinitaaregoladarte. per tubo tondo DN 100.
4,00
2,00
SOMMANO cad 6,00 6,73 40,38
11 Bocchettone in gomma EPDM con codolo di 200 mm conico nella
B.17.020.04 |parteinferiore e cilindrico nella sommita a flangia quadrata intaccata
03/11/2017 |fornito e posto in opera su foro gia predisposto. diametro 200 mm.
1,00
SOMMANO cad 1,00 28,15 28,15
12 Parafoglia universale aragno in polipropilene fornito e posto inopera.
B.17.021 1,00
03/11/2017
SOMMANO cad 1,00 3,61 3,61
13 Realizzazione di vespaio aerato, mediante lafornitura e posain opera
B.06.004.03 |di casseri a perdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta
23/10/2017 |resistenza, con dimensioni in piantamassim ... i cm 5, compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola
darte: di altezza 22 - 27 cm.
Vespaio areato
*(par.ug.=17+2,4) 19,40 19,40
SOMMANO mq 19,40 23,64 458,62
14 Retein acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
B.05.039 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
23/10/2017 |postain operaaregolad'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
Vedi voce n® 13 [mq 19.40] 5,300 102,82
A RIPORTARE 102,82 22'507,99

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI . IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 102,82 22'507,99
SOMMANO kg 102,82 1,38 141,89
15 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.002.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
23/10/2017 |vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rek 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
Vedi voce n® 13 [mq 19.40] 0,100 1,94
SOMMANO mc 1,94 104,24 202,23
16 Muratura di blocchetti di tufi scelti e squadrati posti in opera con
B.04.007.04 \malta bastardaaqualsias altezza o profondita compreso I'onere di
28/10/2017 |ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. dello spessore di cm. 32.
Muraturain tufo portante
- locale biglietteria
*(H/peso=3,15+,41) 12,53 3,560 44,61
A detrarre aperture
Porta d'ingresso 1,200 2,450 -2,94
Finestrabiglietteria 1,400 0,700 -0,98
Passaggia sala proiezioni 1,200 2,700 -3,24
- locale bagno
*(H/peso=3,15+,41) 9,40 3,560 33,46
A detrarre aperture
Porta 0,900 2,100 -1,89
- Parapetto terrazzo 7,95 1,000 7,95
- Nuova muratura percorso 6,59 1,000 6,59
6,85 1,000 6,85
6,00 1,000 6,00
27,85 1,000 27,85
- Integrazione muretti esitenti per il raggiungimento di h=1m
6,55 0,600 393
747 0,600 4,48
7,75 0,700 5,43
Sommano positivi mq 147,15
Sommano negativi mq -9,05
SOMMANO mq 138,10 70,85 9'784,38
17 Impermesabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
E.05.034 armato o precompresso, con teli in PV C dello spessore non inferiore
31/10/2017 |amm 2, eseguitasiain galleriaartificial ... etrattasi di applicazione
verticale; inoltre € compreso ogni onere, fornitura e magistero per
dareil lavoro compiuto.
- Impermealbilizzazione muri 4,70 3,700 17,39
bagno
* (H/peso=(3,700+2,35)/2) 3,00 3,025 9,08
scala 3,30 1,200 3,96
SOMMANO mq 30,43 36,74 1'118,00
18 Tubo filtrante microfessurato in PV C rigido, a scanalature
E.05.033.02 |longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello spessore non
31/10/2017 |inferioreamm 4,5. Dato in operaal‘interno di perfor ... ioni per tubi
o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere. diametro interno mm. 90.
- Impermeabilizzazione muri 4,70 4,70
bagno 3,00 3,00
scala 3,30 3,30
SOMMANO ml 11,00 18,27 200,97
19 Vespai atergo delle murature, formati con pietrame assestato a mano
E.03.034.02 |aregoladarte, esclusi eventuali ponteggi ed impalcature. con
A RIPORTARE 33955,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33955,46
31/10/2017 |pietrame proveniente da cave.
- Impermeabilizzazione muri 4,70 0,300 3,700 522
bagno 3,00 0,300 3,025 2,72
scala 3,30 0,300 1,200 1,19
SOMMANO mc 9,13 17,80 162,51
20 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.06 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
28/10/2017 |disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'dl ... fregi semplici
incassati 0 in aggetto, che richiedano anche la preparazione in
laboratorio delle casseformi da sagomare;
- Casseforme solaio 18,16
19,15 0,300 5,75
SOMMANO mq 2391 33,81 808,40
21 Formazione di cordolo in calcestruzzo armato, ad incasso in muratura
0.01.064 esistente di qualsiasi natura per solal latero-cernentizi esistenti o di
28/10/2017 |nuova costruzione compresi laformazio ... onere e magistero, quale
quello dellaripresadi intonaco sulle zone di murature ove verranno
realizzate |le anmorsature.
- Cordolo su muratura (asse) 19,15 19,15
SOMMANO ml 19,15 235,79 4'515,38
22 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.004.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed anorme UNI
28/10/2017 |vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.Iln
Fondazione. Rek 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55.
Vedi voce n® 20 [mq 23.91] 0,180 4,30
SOMMANO mc 4,30 111,35 478,81
23 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso
28/10/2017 |ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.
- Inragione di 190 Kg/mc
Vedi voce n° 22 [mc 4.30] 190,000 817,00
SOMMANO kg 817,00 1,49 1'217,33
24 Compenso allamuraturadi pietrame se eseguita con paramento a
B.04.005 faccia vista eseguita ad operaincerta (opus incertum), apietrarasae
28/10/2017 |ateste scoperte, compreso |'onere dellacern ... giunti con malta
composta da cemento tipo 325 ag.li 6.00 a mc. di sabbia, da
applicars alasuperficie del paramento.
-Muratura biglietteria non interrata
- Parapetto terrazzo 2,00 7,95 1,000 15,90
- Nuova muratura percorso 2,00 6,59 1,000 13,18
2,00 6,85 1,000 13,70
2,00 6,00 1,000 12,00
2,00 27,85 1,000 55,70
- Integrazione muretti esitenti per il raggiungimento di h=1m
2,00 6,55 0,600 7,86
2,00 7,47 0,600 8,96
2,00 7,75 0,700 10,85
SOMMANO mq 138,15 31,98 4°418,04
25 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
A RIPORTARE 45'555,93

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45'555,93
B.18.018.01 |interno muro fissata mediante zanche, fornita e postein opera,
23/10/2017 |compreso eventuali demolizioni, opere muraried ... turaper la
realizzazione a perfettaregola d'arte. - struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro.
- Porta bagno 1,00
SOMMANO cad 1,00 161,14 161,14
26 Porta scorrevole in legno, fornita e postain opera, completadi telaio
A.P. 02 in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad
23/10/2017 |incastro in multistrato e serratura, delle dimensioni standard di
210x90 cm.
- Porta bagno 1,00
SOMMANO cad 1,00 794,21 794,21
27 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresala
B.02.019.02 |chiusuradelle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro,
23/10/2017 |esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasp ... rifiuti o discarica,
misurate a metro lineare ogni centimetro di profondita: Per traccein
muratura di mattoni forati;
46,00 5,000 230,00
SOMMANO ml/cm 230,00 2,09 480,70
28 Fornitura e posain opera di Tubazione multistrato (UNI EN 1SO
D2.01.011.05|21003) in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo
03/11/2017 |UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale ... consumo,
escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri,
tracce, etc) e dei cunicoli. d.26x3.
- Allaccio esterno 48,00 48,00
SOMMANO ml 48,00 14,82 711,36
29 Fornitura e posain operadi valvoladi sicurezzaa membrana, con
D2.02.001.03| corpo in ottone, qualificata e tarata INAIL, conforme alla direttiva
03/11/2017 |PED 97/23/CE, pressione di taraturada 2,25 a ... Valvola di sicurezza
amembrana, taraturada 2,25 a 6 bar con attacco F, qualificatae
tarata INAIL diametro 1" x 1"1/4.
1,00
SOMMANO cad 1,00 148,12 148,12
30 Fornitura e posain operadi collettori complanare di distribuzione
D2.06.010.02| dell'acqua caldaal corpi scaldanti, con attacchi di testa FF: 3/4" - 1",
03/11/2017 |e con attacchi laterali su entrambi i ... il lavoro finito a perfetta regole
darte. Attcco di testa FF: 3/4". Derivazione 4+4 - 1/2" M. Interasse
da30a40 mm.
1,00
SOMMANO cad 1,00 149,77 149,77
31 Fornitura e posain opera di Tubazione multistrato (UNI EN 1SO
D2.01.011.04/21003) in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo
03/11/2017 |UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale ... sumo, escluso
ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,
etc) edei cunicoli. d.20x2,25.
- Tubazione interna 5,00 5,00
SOMMANO ml 5,00 9,80 49,00
32 Fornitura e Posain Operadi Schematura di adduzione per singolo
D1.03.004.01 | sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda
A RIPORTARE 48050,23

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

48'050,23

23/10/2017

33
D1.03.004.02
28/10/2017

34
D1.03.010.01
28/10/2017

35
B.11.023.02
28/10/2017

36
B.11.023.03
28/10/2017

37
B.13.012.03
23/10/2017

38
B.13.026
28/10/2017

compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi asaldare ... zione ed
eventuali pozzetti di ispezione. per singolo sanitario quali: tazza con
cassetta, orinatoio, beverino aparete.

-Tazza

SOMMANO cad

Fornitura e Posain Operadi Schematura di adduzione per singolo
sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda
compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi asaldare ...
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per singolo
sanitario quali: bidet, lavabo, lavatoio, doccia, vasca.

- Lavabo

SOMMANO cad

Fornitura e Posain Operadi Schematura di scarico per singolo
sanitario con tubazione in polipropilene DN 40 e DN 50, PN 4, per
condotte di scarico al'interno dei fabbricati, con ... . per singolo
sanitario quali: tazza con cassetta, orinatoio, beverino a parete, bidet,
lavabo, lavatoio, doccia, vasca

-Tazzaelavabo

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di
controparete per isolamento termico, costituita da unalastra di
cartongesso spessore mm 10 accoppiataad uno ... pannelloinfibra
di legno con marcatura CE in conformita allanorma UNI EN 13171:
Spessore del pannello isolante cm 6.

- Cappotto interno

Muratura

copertura

Aperture a compenso degli squarci

SOMMANO mq

Fornitura e posain opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di
controparete per isolamento termico, costituita da unalastra di
cartongesso spessore mm 10 accoppiataad uno ... adi legno con
marcatura CE in conformita allanorma UNI EN 13171:
Sovrapprezzo per freno a vapore ad alte prestazioni.

Vedi voce n® 35 [mq 68.42]

SOMMANO mq

Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito daun
primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo,
steso a mano con predisposte poste e g ... initura con collao
tonachino di maltadi cemento 325 e sabbiafinalavatae vagliataa
.li 4,00 di cemento setacciata.

VERTICALE

Interno privo di cappottto

SOMMANO mq

Rasaturadi intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con
rasante abase di calce idrata, cemento portland bianco o grigio,
sabbie ed additivi specifici per migliorarela ... reazione a fuoco:
classe A1, lisciato aregola d'arte fino ad ottenere una superficie
uniforme spessoretral e 3 mm. .

Vedi voce n® 35 [mq 68.42]

Vedi voce n® 37 [mq 11.66]

16,53

3,70

3,150

3,150

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

52,07
16,35

68,42

68,42

68,42

11,66

11,66

68,42
11,66

60,29

120,58

122,12

29,33

3,10

24,22

60,29

120,58

244,24

2'006,76

212,10

282,41

A RIPORTARE

80,08

50"976,61

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80,08 507976,61
SOMMANO mq 80,08 9,19 735,94
39 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai
B.06.010.01 |intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con laformazione
23/10/2017 |di fasce per esecuzione alivello, battuto e sp ... abbiadi fiume,
compreso oghi altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte: spessore 4 cm.
Vedi voce n® 13 [mq 19.40] 19,40
SOMMANO mq 19,40 12,47 241,92
40 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai
B.06.010.03 |intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con laformazione
23/10/2017 |di fasce per esecuzione alivello, battuto e sp ... il lavoro finito a
perfettaregola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni
cmin pitioin meno di spessore.
Vedi voce n® 39 [mq 19.40] 2,000 38,80
SOMMANO mq 38,80 521 202,15
41 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualita,
B.14.019.03 |rispondente ale norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione,
31/10/2017 |finiturasuperficialeasceltadellaD.L., forn ... ale, e ogni atro onere
e magistero per per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 30x60 - 60x60 cm.
- Pavimento Bagno 4,15
SOMMANO mq 4,15 81,13 336,69
42 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di
B.14.123.04 |primaqualitd, di qualsiasi formae dimensione, posto in opera su
23/10/2017 |intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... puliturafindee
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito aperfettaregola
d'arte: dimensioni 30x60 cm.
- Rivestimento Bagno 8,20 2,400 19,68
A detrarre apertura 0,900 2,100 -1,89
Sommano positivi mq 19,68
Sommano negativi mq -1,89
SOMMANO mq 17,79 56,17 999,26
43 Pittura di fondo uniformante applicataa pennello o rullo, su superfici
B.21.006.04 |giapreparate, fino a completaimpregnazione del supporto: fondo a
03/11/2017 |basedi resine acrilsilossaniche in fase acquosa.
Vedi voce n° 38 [mq 80.08] 80,08
SOMMANO mq 80,08 3,65 292,29
44 Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e traspirante,
B.21.017.02 |suintonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in due
03/11/2017 |mani. Nel prezzo € compresalapreparaz ... solante dato a pennello, €
esclusa I'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.
pigmentatatinte chiare.
Vedi voce n° 43 [mq 80.08] 80,08
SOMMANO mq 80,08 17,46 1"398,20
45 Lavabo in ceramica ergonomico con poggia gomiti e paraspruzzi, con
D1.02.004.02|sifone con scarico flessibile, delle dimensioni di circamm. 700 x
23/10/2017  |circamm. 550 x circamm. 200, fornito e posto in opera escluse
opere murarie: Con mensola di supporto in acciaio, ad inclinazione
A RIPORTARE 55183,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 557183,06
manuale.
- Lavabo 1,00
SOMMANO cad 1,00 465,45 465,45
46 V aso sanitario monoblocco in vetrochina scarico sospeso a parete,
D1.02.002.01 | con cassetta a zaino di colore bianco, fornito e posto in opera
28/10/2017 |completo di fissaggi, curvatecnica, sedilein mat ... murariee
compreso collegamento agli scarichi fognari: Vaso sanitario
monoblocco in vetrochina scarico sospeso a parete.
- Vaso igienico 1,00
SOMMANO cad 1,00 691,26 691,26
a7 Maniglione di sicurezza ad angolo 90° in acciaio o in aluminio,
D1.02.009.01 rivestito in naylon, diametro esterno variabile da 32mm. a35 mm.,
23/10/2017 |fornito e posto in opera completo di fissaggio: Dimensioni circamm.
700 x mm. 700.
1,00
SOMMANO cad 1,00 184,00 184,00
48 Maniglione lineare di sicurezzain acciaio o in aluminio erivestito in
D1.02.008.04 naylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e
23/10/2017  |posto in opera completo di fissaggio: Maniglione mm. 700.
1,00
SOMMANO cad 1,00 61,59 61,59
49 Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali
0.01.047 integrazioni di conci di pietrasimili aquelli esistenti o di recupero, lo
03/11/2017 |smontaggio e laricollocazione dei conci smoss ... orrente per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro
quadrato di parametro trattato.
- Muratura vani interni 150,00
- Muratura percorsi esterni 350,00
SOMMANO mq 500,00 93,04 46°520,00
50 Magistero di scuci e cuci in muraturadi qualsiasi spessore eseguito a
0.01.063.03 |qualsias altezza o profondita’ con materiale di reimpiego od
03/11/2017 |integrativo e con malta cementizia. Compreso le ... gni altro oneree
magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
eseguito in muratura di tufo.
- Muraturain tufo esistente 30,00
SOMMANO mc 30,00 268,27 8048,10
51 Lastre di pietra calcareatipo Mazzaro, lavorate nelle faccein vista,
A.P.09 fornite e poste i opera con malta comune per mensole, soglie
03/11/2017 |semplici, pedate ed alzate discalini e simili, compreso ogni onere e
magistero: di spessore di cm. 4
- Pedate scala 17,00 1,25 0,300 6,38
- Alzate scala 19,00 125 0,170 4,04
- Pianerottolo scala 125 1,200 1,50
SOMMANO mq 11,92 83,83 999,25
52 Irrigidimento di solaio in cal cestruzzo mediante connettori in acciaio
0.01.068.01 |estrato di calcestruzzo, |o strato di cal cestruzzo sara gettato sul solaic
03/11/2017 |esistente, armato con rete elettr ... lo perimetrale nella muratura da
pagarsi a parte, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Per
n.6 connettori.
A RIPORTARE 112°152,71
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pag. 10

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 112°152,71
Irrigidimneto solaio local e proiezioni 63,55
SOMMANO mq 63,55 48,33 307137
53 Taglio su superfici piane in conglomerato cementizio, anche armato,
B.02.036 eseguite con idonea attrezzatura, per larealizzazione di giunti, tagli,
03/11/2017 |canalette, cavidotti etc, compreso larimozione ed il carico, escuso il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento
rifiuti.
- Apertura portaingresso 1 sala 2,00 1,40 25,000 70,00
SOMMANO ml/cm 70,00 1,77 123,90
54 Demolizione di scale, senza recupero di materiale con esclusione di
B.02.010.02 |ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di
07/11/2017 |trattamento dei materiali di risulta:. a strutturain cls. semplice;
- Demolizione per modifica scala d'accesso 3,30 1,250 4,13
1,40 0,740 1,04
SOMMANO mq 517 22,30 115,29
55 Scalain muraturadi blocchetti di tufi scelti e squadrati posti in opera
AP11 con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondita compreso I'onere
03/11/2017 |di ammorsature, spigoli, il livellamento del piano di posa, pulitura,
stuccaturadei giunti con malta, ecc. Larghezza fino a1.30 m.
- Scala di accesso 4,20 4,20
- Scala accesso cripta 4,60 4,60
SOMMANO ml 8,80 378,54 333115
56 Trattamento impermeabilizzante di superfici piane con Eco-
A.P.01 membrana impermeabile a tecnol ogia Nanotech, compreso
11/02/2016 |interposizione di retein fibradi vetro trail primo e secondo strato ed
ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito aperfettaregola
darte.
Solaio locale biglietteria e bagno 18,15
Impermeabilizzazione tra scala e muratura L ocale biglietteria,bagno
*(par.ug.=2,40+3,85)
6,25 1,200 7,50
azate 19,00 1,200 0,170 3,88
Vedi voce n° 52 [mq 63.55] 63,55
SOMMANO mq 93,08 36,06 3'356,46
57 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.023.08 |allavoce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e dli
03/11/2017 |oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: di cancellata fissa;
- Rimozione cancello ingresso
1,00 2,000 2,00
SOMMANO mq 2,00 4,97 9,94
58 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.023.10 |allavoce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
03/11/2017 |oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: di recinzione in rete mettallica con paletti di ferro;
- Rimozione recinzione 46,00 2,000 92,00
SOMMANO mq 92,00 4,44 408,48
59 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.023.09 |allavoce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
A RIPORTARE 122'569,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 122'569,30
03/11/2017 |oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: di parapetto di scala, di balcone e terrazzino;
- Rimozione parapetti in tubi e giunti
ponte 2,00 7,00 1,000 14,00
parapetti vari 9,00 1,000 9,00
5,00 1,000 5,00
2,30 1,000 2,30
6,58 1,000 6,58
SOMMANO mq 36,88 6,60 243,41
60 Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica
B.02.005.01 |soluzione aqualsiasi altezza, compreso il carico su idoneo autocarro
03/11/2017 |ed esclusi i ponteggi, il trasporto ed il ... o adiscaricao ad impianto
di trattamento dei materiali di risulta: di solaio inlegno con
sovrastante piano in tavole;
- Demoalizione ponte esistente 6,90 1,600 11,04
SOMMANO mq 11,04 10,23 112,94
61 Carpenteriametallica per strutture composte in lamiera elettrosal data,
B.16.003.02 |conforme ale norme UNI EN 10025, anche a sezione variabile, di
28/10/2017 |acciaio calmato, per travature, pilastri, me ... oneadi acciaioin
conformita ale Norme Tecniche delle Costruzioni e allanorma UNI
EN 14399. in acciaio S275 (Fe430B).
Passerella
Travi longitudinali |PE 120 2,00 6,00 10,400 124,80
Travi trasversali |PE 100 9,00 1,50 8,100 109,35
Parziale kg 234,15
Minuteria di completamento 10%
*(par.ug.=234,15*,1) 23,42 23,42
Parziale kg 23,42
SOMMANO kg 257,57 331 852,56
62 Copertura atetto con lastre in lamiera di acciaio zincato da 6/10 mm,
B.09.036.02 |postein operasu esistente struttura con fissaggi a vite, esclusala pose
03/11/2017 |in operadi gronde e colmi: lastra grecata larghezza utile1000 mm H
greca=40 mm, interasse della greca 250 mm.
Lamiera gracato per raccolta acque 6,00 1,500 9,00
SOMMANO mq 9,00 22,26 200,34
63 Tavolato certificato in massello o "bilama" di abete lavorato con uno
B.09.019.01 |0 piuincastri maschio/femminatrattato con unamano di additivi
03/11/2017 |antimuffa, funghicida ed antiparassitari fornito e posto in opera. con
spessore mm. 60.
Vedi voce n° 62 [mq 9.00] 9,00
SOMMANO mq 9,00 76,05 684,45
64 Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e
B.09.008 stesura finale con panno.
07/11/2017 |Vedi voce n° 63 [mq 9.00] 2,00 18,00
SOMMANO mq 18,00 11,37 204,66
65 Operein acciaio corten, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
A.P.03 posto in opera aregola d'arte per ringhiere, corrimani, scossaline e
28/10/2017 |carpenterie metalliche. Nel prezzo tutti gli oneri e quant'altro previsto
dalle descrizioni di capitolato e specifiche tecniche di pertinenza.
A RIPORTARE 124°867,66
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 124°867,66
Ringhiere, cancelli, avucchiara
In ragione di 78.50 Kg/maq, si considera 1 cm di spessore
- Ringhiera/parapetto scala accesso avucchiara 5,43 1,000 78,500 426,26
- Ringhiera/parapetto pianerottolo accesso avucchiara
1,00 1,000 78,500 78,50
- Ringhiera/parapetto aula del sole 2,30 1,000 78,500 180,55
- Ringhiera/parapetto scala accesso percorso S. Gregorio
397 1,000 78,500 311,65
- Integrazione parapetto in muratura- edicola (raggiungimento
guota 1m) 5,00 0,200 78,500 78,50
- Rivestimento inferiore passerella 6,00 1,500 23,550 211,95
- Parapetti passerellalarghezza =(1.26+0.265+0.80)
*(larg.=1,26+,265+,8)
2,00 6,00 2,325 39,250, 1°095,08
-Minuteria, fasciaallogio corpo illuminante, piastre, ecc- parapetti
passerella (in ragione del 20 %)
*(par.ug.=1095,08*,2)
219,02 219,02
- Avucchiara (pannello e profili come da elaborati grafici)
803,00
SOMMANO kg 3404,51 8,12 27°644,62
66 Cancelloin acciaio corten, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
A.P. 06 posto in opera aregola d'arte, ad uno o a due battenti, fissato a mezzo
03/11/2017 | zanche su spazi predisposti mediante ... son compresi tutti gli oneri e
quant'altro previsto dalle descrizioni di capitolato e specifiche
tecniche di pertinenza.
- Cancello di chiusura Cripta/percorso S. Gregorio
0,85 1,200 1,02
- Cancello accesso giardino/biglietteria 354 2,100 7,43
SOMMANO mq 8,45 775,95 6'556,78
67 Portone esterno di ingresso con rivestimento in corten, ad una o due
A.P.04 partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro fissato sulla
03/11/2017 |muraturae la parte mobileintelaiata e ... piu mandate, chiavi, pomo
emaniglia, copribattute e quanto altro necessario per dareil lavoro
finito aregoladarte.
- Portoncino d'ingresso 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2°477,88 2°477,88
68 Infisso in profilato di acciaio corten ad apertura scorrevole o ad uno-
A.P.05 due battenti con o senza sopraluce fisso, costituito datelaio fisso non
30/10/2017 |inferiore a40mm etelaio apribile ... ua, staffe, cernierein acciaio, ed
ogni altro onere ed accessorio con opere murarie. Fino ad una
superficie di mq 1.50.
- Finestra biglietteria 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1'226,29 1'226,29
69 Trattamenti di consolidamento di superfici di calcarenite, previo
A.P.07 pulituradagli agenti patogeni mediante sistemi non meccanici
03/11/2017 | (impacchi o pulituralaser) a fine di preservarela... aesistentee
preservare |'immagine superficiale; anche per superfici che
presentano elementi decorati in bassorilievo.
Superficie interne
- 1 sala(verticale + copertura) 52,00
- salaavucchiara (verticale + copertura) 45,40
- saladel sole (verticale + copertura) 39,00
- collegamento sala del sole/uscita (verticale + copertura)
39,20
- 2 sala(verticale + copertura) 30,30
A RIPORTARE 205,90 162°773,23
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 205,90 162'773,23
SOMMANO mq 205,90 183,20 37°720,88
70 TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE
A.P.08 CON PRODOTTO IDROREPELLENTE AD EFFETTO
30/10/2017 |CONSOLIDANTE abase di resine silossaniche esenti da solventi. |1
prodotto dovra essere ... 0, smog, salsedine, umiditadi condensa
oltre ad impedire la crescita di organismi biodeteriogeni tipo muschi
elicheni.
Superficie interne
- 1 sala(verticale + copertura) 52,00
- salaavucchiara (verticale + copertura) 45,40
- saladel sole (verticale + copertura) 39,00
- collegamento sala del sole/uscita (verticale + copertura)
39,20
- 2 sdla(verticale + copertura) 30,30
Esterno cripta 187,00
SOMMANO m2 392,90 28,58 11°229,08
71 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e
B.06.011.03 |sottotetti e superfici murarie in genere con laformazione di fasce per
31/10/2017 |esecuzione alivello, battuto e spian ... o simili) compreso ogni altro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte: con
argillaespansa.
- Livellazione pavimento sala proiezioni 42,48
SOMMANO mq 42,48 17,51 743,82
72 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e
B.06.011.04 | sottotetti e superfici murarie in genere con laformazione di fasce per
31/10/2017 |esecuzione alivello, battuto e spian ... inito a perfettaregola d'arte:
variazione agli art. 01), 02), 03) per ogni cm in piti o in meno. (
Percentuale 25,00 % )
Vedi voce n® 71 [mq 42.48] 42,48
SOMMANO 42,48 50,00 2'124,00
73 Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura
B.10.001 di primer antipolvere nella quantita occorrente per garantire un
07/11/2017 |ancoraggio uniforme del manto impermeabile ed in considerazione
dell*assorbimento del sottofondo, fino a0.500 Kg/mq.
Pulizia - interno Cripta
-1sda 16,90
- sdlaavucchiara 11,35
- sdladel sole 12,60
- collegamento sala de! sole/uscita 8,40
-2sla 8,00
SOMMANO mq 57,25 2,45 140,26
74 Massetto a basso spessore premiscelato fibrorinforzato aritiro
B.06.019.01 |controllato ad elevata conducibilita termica 1,83 W/mk idoneo per
07/11/2017 |sistemi di riscaldamento-raffrescamento a paviment ... sore minimo
di0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfettaregola d'arte: spessore 3 cm.
Pavimento a basso spessore fibrorinforzato - interno Cripta
-1sda 16,90
- salaavucchiara 11,35
- saladel sole 12,60
- collegamento sala del sole/uscita 8,40
-2sla 8,00
SOMMANO mq 57,25 21,53 1'232,59
A RIPORTARE 2157963,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2157963,86
75 Massetto a basso spessore premiscelato fibrorinforzato aritiro
B.06.019.02 |controllato ad elevata conducibilita termica 1,83 W/mk idoneo per
07/11/2017 |sistemi di riscaldamento-raffrescamento a paviment ... cm, compreso
ogni onere e magistero per dareil lavoro finito aperfettaregola darte
Sovrapprezzo per ogni cmin pid.
Vedi voce n® 74 [mq 57.25] 2,000 114,50
SOMMANO mq 114,50 5,29 605,71
76 Fornitura e posain operadi prodotti per pavimentazione continua,
A.P. 10 applicabile a spatola, in pitl passaggi con stratificazione per uno
30/10/2017 |spessoredi circa3 - 5 mm., compostadarete ... te, resistente,
flessibile, traspirante, ingelivo, resistente a fuoco in Classe
1.pavimento ipogei percorso pedonabile.
Pavimento interno Cripta
-lsda 16,90
- salaavucchiara 11,35
- saladel sole 12,60
- collegamento sala del sole/uscita 8,40
-2sda 8,00
Pavimento sala proiezioni
Vedi voce n® 71 [mq 42.48] 42,48
- Pavimento biglietteria/collegamento 14,00
Vedi voce n® 52 [mq 63.55] 63,55
Solaio locale biglietteria e bagno 18,15
SOMMANO m2 195,43 88,47 17°289,69
77 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.010.02 |costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie
31/10/2017 |od atri rinvenuti nello scavo, anchein p ... onali, il trasporto ed il
conferimento a discaricao ad impianto di trattamento: per profondita
damt. 2,01 amt. 4,00;
(lung.=34,50+10)* (H/peso=(3+1)/2) 44,50 2,000 89,00
SOMMANO mc 89,00 13,54 1'205,06
78 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete
H.04.010.01 |strutturata per condotte fognarie civili ed industriali conformi alla
31/10/2017 |norma UNI EN 13476 categoria Al (aparet ... | letto di posa, i
rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidita 16 kN\mg. diametro
esterno di 200 mm- spessore 8,0 mm.
(lung.=34,50+10) 44,50 44,50
SOMMANO ml 44,50 22,08 982,56
79 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.02 |fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi
03/11/2017 |gli oneri per il trasporto delle materieda ... ne del fondo, la
rincal zatura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione
meccanica: con materiale arido;
Vedi vocen® 77 [mc 89.00] 89,00
SOMMANO mc 89,00 11,61 1'033,29
80 Fornitura e posain operadi pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.02 |protezione e manovradi saracinesche ed apparecchiature idrauliche,
31/10/2017 |composto da elemento di fondo, elementi intermedi ... to superiore.
Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro e lafornituradel chiusino.
elemento di fondo 120x100x100.
1,00
SOMMANO cad 1,00 228,32 228,32
A RIPORTARE 237°308,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 237°308,49
81 Fornitura e posain operadi dispositivo di chiusurain ghisa sferoidale
H.04.086.01 |EN-GJS-500-7 anormaUNI EN 1563:2004 con resistenza arottura
31/10/2017 |superiore a900 kN (90t.), conforme alacl ... laconformitaalle
norme di riferimento. Telaio circolare diam 850 mm, luce netta diam
600 mm, peso totale circa 102 kg.
1,00
SOMMANO cad 1,00 481,53 481,53
82 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare
B.21.039.02 |mediante: accurata puliturarealizzata con attrezzi manuali e
23/10/2017 |meccanici con impiego di smerigliatrici, spazzolerot ... e molatrici,
di superfici in avanzato grado di arruginimento con depositi di
corrosione e parti di pittura disancorate.
- Parapetto basamento cripta 29,30 1,000 29,30
SOMMANO mq 29,30 5,04 147,67
83 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa
B.21.046.01 |preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il
23/10/2017 |corrispondente articolo, sommaria stuccaturadi ... ura antiruggine
comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno
strato con antiruggine gliceroftalica
Vedi voce n® 82 [mq 29.30] 29,30
SOMMANO mq 29,30 8,77 256,96
84 Pitturadi finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due
B.21.048.02 'mani di smalto a base di resine achidiche in fase solvente, previa
23/10/2017 |preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte
chiare.
Vedi voce n° 82 [mq 29.30] 29,30
SOMMANO mq 29,30 9,76 285,97
85 Trasporto adiscarica, 0 aimpianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portatanoninferiorea8,5t del materiale di risultadi qualsiasi natura
03/11/2017 |0 specie, anche se bagnato, aqualsia... o, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
309,88 5,00 1'549,40
SOMMANO mc/km 1'549,40 0,48 743,71
86 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata /o ad impianto di
B.25.004.25 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scoriee
03/11/2017 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla
D.L. per lacontabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da
quelledi cui llavoce 17 05 03.
Vedi vocen® 2[mq 1 713.12] 0,100 17,0000 2'912,30
Vedi voce n® 3[mc 14.96] 17,000 254,32
Vedi voce n° 4 [mc 32.40] 17,000 550,80
Vedi voce n® 5 [mc 19.08] 17,000 324,36
Vedi voce n® 77 [mc 89.00] 17,000f 1'513,00
SOMMANO ¢l 5554,78 161 87943,20
87 Conferimento a sito €/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.17 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scoriee
03/11/2017 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previacaratte ... i, compilato in
ogni sua parte, che sara consegnato allaD.L. per la contabilizzazione
cer 17 04 05 - ferro e acciaio.
A RIPORTARE 248'167,53
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 248°167,53
Vedi voce n° 57 [mq 2.00] 0,500 1,00
Vedi voce n° 58 [mqg 92.00] 0,120 11,04
Vedi voce n° 59 [mq 36.88] 0,720 26,55
SOMMANO q 38,59 5,06 195,27
88 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.03 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scoriee
03/11/2017 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previacaratte ... ilato in ogni sua
parte, che sara consegnato allaD.L. per la contabilizzazione. cer 17
01 03 - mattonelle e ceramiche.
Vedi voce n° 27 [ml/cm 230.00] 0,080 18,40
Vedi voce n° 54 [mq 5.17] 12,000 62,04
SOMMANO ¢l 80,44 2,22 178,58
89 Conferimento a sito €/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.06 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scoriee
03/11/2017 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... onerifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara consegnato allaD.L. per la
contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno.
Vedi voce n® 60 [mq 11.04] 0,750 8,28
SOMMANO q 8,28 6,33 52,41
90 Fornitura e posain opera di totem informativo costituito da: sedutain
A.P. 12 tufo erivestitain pietra calcareatipo Mazzaro, pannello informativo
07/11/2017 |in acciaio corten e cestino portarifi ... erierain corten. Sono comprese
ancheleincisioni e lescritteinformative, ivi comprese quellein
linguaggio Braille.
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 1'500,86 10'506,02
91 RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI. Rimozione di impianti
A.P.131E |elettrici esistenti, quali proiettori, tubazioni, cassette, cavi elettrici e
06/11/2017 |quantaltro esistente..Escluso I'onere per il traspo ... erimento in
discarica autorizzata. Compreso quant'altro necessario per rendere
|'operafinitaa perfettaregola d'arte..
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 592,53 592,53
92 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.010.01. |costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie
06/11/2017 |od atri rinvenuti nello scavo, ancheinp ... provvisiondi, il trasporto
ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita fino amt. 2;.
- nuova rete elettrica di alimentazione da cabina alocale tecnico
200,00 0,300 0,500 30,00
SOMMANO mc 30,00 12,38 371,40
93 Scavo a sezione obbligata eseguito amano con martello demolitore st
B.01.005.01. ordinedellaD.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza
06/11/2017 |allacompressione inferiore a 60 Kg/cm ... provvisionali, il trasporto
ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita fino amt. 2;.
- nuovarete elettrica di alimentazione illuminazione esterna
“tratturo di San Gregorio" 125,00 0,300 0,300 11,25
- nuovarete eettricadi alimentazione illuminazione esterna
"terrazzo basamento cripta’
50,00 0,300 0,300 4,50
A RIPORTARE 15,75 260°063,74i

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,75 260°063,74
SOMMANO mc 15,75 45,56 717,57
94 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.01. fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi
06/11/2017 |gli oneri per il trasporto delle materiedai ... raprimadella
ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o
materiali provenienti dagli scavi;.
Vedi voce n° 92 [mc 30.00] 30,00
Vedi voce n® 93 [mc 15.75] 15,75
SOMMANO mc 45,75 4,98 227,84
95 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitaForniturae
D3.06.008.06 | posain operadi cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato
. in scavo gia predisposto, compresa lafornitura e I'installazione dei
06/11/2017 |pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri:
Cavidotto diam. 110..
250,00 250,00
SOMMANO ml 250,00 9,14 2'285,00
96 Tubo portacavo flessibile in acciaio inossidabile a parete continua, a
D3.19.007.03|spire parallele, ricoperto con trecciain filo di acciaio inossidabile,
. completo di raccordi maschio alle estremitadi cui uno fisso ed uno
06/11/2017 |mobile. Con raccordi in acciaio zincato: diametro nominale 1";.
100,00 100,00
SOMMANO mi 100,00 49,06 47906,00
97 Tubo portacavo flessibile in acciaio inossidabile a parete continua, a
D3.19.007.01 spire parallele, ricoperto con trecciain filo di acciaio inossidabile,
. completo di raccordi maschio alle estremita di cui uno fisso ed uno
06/11/2017 |mobile. Con raccordi in acciaio zincato: diametro nominale 1/2";.
75,00 75,00
SOMMANO ml 75,00 35,59 2'669,25
98 Raccordo filettato femminain ottone nichelato elettrosaldato, con
D3.19.004.04 | guarnizione in elastomero, per tubo del diametro esterno di: 32 mm;.
. 25,00 1,00 25,00
06/11/2017
SOMMANO ml 25,00 9,13 228,25
99 Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato
D3.19.005.04  elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del diametro
. esterno di: 32 mm e guaina PN 35;.
06/11/2017 25,00 1,00 25,00
SOMMANO ml 25,00 13,64 341,00
100 Cassetta di derivazione predisposta per I'installazione di morsetti,
D3.19.012.02| corpo e coperchio in legadi alluminio, 4 imbocchi filettati UNI 6125,
. viteriain acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: 150 x 150,
06/11/2017 |profondita 130 mm;.
35,00
SOMMANO cad 35,00 48,20 1'687,00
101 Fornitura e posain operadi dispersore di terrain corda di rame nuda
D3.03.002.01 |in operainterrataa 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli
. oneri scavo amano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero:
06/11/2017 |dellasezione di 35 mmaq..
A RIPORTARE 273125,65

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA



pag. 18

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 273'125,65
- impianto di messa aterra 300,00 300,00
SOMMANO ml 300,00 28,56 8'568,00
102 Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa aterra
D3.03.007. |redlizato in cls cementizio Rek 15 (N/mmaq) del!e dimensioni
06/11/2017 | orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spess ... i relativi
ripristini, laregolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro oneree
magistero per dare I'operafinita.
30,00
SOMMANO cad 30,00 141,34 4°240,20
103 Giunto di derivazione realizzato con muffolain gommain unico pezzc
D3.09.035.03 | per impiamti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV,
. completo di manicotti, connettori, mollette in acci ... ompreso quanto
06/11/2017 |altro occorre per dare I'operafinita. . Per giunti coavi passanti max
4x25 mmg e derivato da 2x1.5 mmg..
23,00
SOMMANO cad 23,00 95,99 2'207,77
104 Fornitura e posain operadi lampada da camminamento. Le lampade
A.P.141E |daterraad emissione direttadellaserie RUSTY convincono grazie a
06/11/2017 |loro particolarissimo look effetto ruggine. ch ... urvafotometricatipo
1 diretto E. Compreso quant'altro necessario per rendere I'operafinita
aperfettaregoladarte..
- Illuminazione camminamenti 25,00
SOMMANO cadauno 25,00 412,83 10°320,75
105 Foniturae posain operadi dispersore di terrain acciaio dolce zincato
D3.03.001. |afuoco, avente sezione acroce di dimensioni 50x50x5mm e
06/11/2017  |lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di ... tori tondi o
bandellaln opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa),
compreso ogni altro onere e magistero. ..
30,00
SOMMANO cad 30,00 58,30 1'749,00
106 Fornitura e posain operadi piastra equipotenzial e costituita da una
D3.03.005. |morsettierain ottone nichelato, per |'attestamento di n. 1 conduttore
06/11/2017 | passante da 6-16 mmgq e n. 6 conduttori d ... cassettail ripristirno, il
montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario per rendere |'opera
completa e funzionante..
4,00
SOMMANO cad 4,00 82,57 330,28
107 Fornitura e posain operadi collegamento equipotenziale in locali
D3.03.006. |umidi realizzato con conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmg guaina
06/11/2017 |gialo-verde posto entro tubazione inPVC seriel ... di 16 mm. e
collare serratubo in acciaio zincato completo di morsetto serrafilo
compreso ognialtro onere e magistero. ..
24,00
SOMMANO cad 24,00 24,07 577,68
108 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta
D3.09.021.01 |incernierata asportabile, provvistadi serratura, struttura modulare
. componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ... €so quanto altro
06/11/2017 |occorre per dare I'operafinita. Moduli larghezza, profondita, altezza
assimilabili a mm. 500x300x200..
A RIPORTARE 301°119,33

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3017119,33
- avanquadro nei pressi della gabina 1,00
SOMMANO cad 1,00 170,24 170,24
109 Zoccolo per armadi reglizato in vetroresina di altezza pari acircamm
D3.09.022. 360, fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono
06/11/2017 |compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ... relativi fissaggi alo
stesso. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
E' escluso il pozzetto..
1,00
SOMMANO cad 1,00 187,45 187,45
110 Centralino idroboa esecuzione | P 65 a parete Forniturae posain
D3.04.007.04 operadi centralino idroboa generale o di piano per comando,
. distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impian ... in uscita
06/11/2017 |sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a 310 x370 mm (24 mod. DIN)..
1,00
SOMMANO cad 1,00 58,76 58,76
111 Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Forniturae posain operadi
D3.04.010.14 interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con
. sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati
06/11/2017 |in quadripredisposti: . Tetrapolare da38 a80 A..
1,00
SOMMANO cad 1,00 167,06 167,06
112 Fornitura e posain opera di moduli differenziali associabili di tipo
D3.04.019.21 | AC, posti in opera e cablati in quadri predisposti: . tetrapolare da 63
. A |d: regolabile..
06/11/2017 1,00
SOMMANO cad 1,00 278,47 278,47
113 Fornitura e posain opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato
D3.04.022.07 | per uso domestico classe |1, costituito da una base DIN e una
. cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : .
06/11/2017 |limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 4P 230V ...
2,00
SOMMANO cad 2,00 400,76 801,52
114 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita
D3.09.034. |regolabile, relé alimentato a 220V, fornito e posto in opera. Sono
06/11/2017 |compresi: il montaggio; il collegamento elettr ... | quadro sia per
I'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito..
1,00
SOMMANO cad 1,00 83,69 83,69
115 Centralino elettrico esecuzione IP 40 aincasso Forniturae posain
D3.04.006.08 | opera di centralino elettrico generale o di piano per comando,
. distribuzione e sezionamento dei circuiti degli i ... in uscitasulle
06/11/2017 |apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 425 x760 mm (72 mod. DIN)..
-quadro generale "locale biglietteria’ 1,00
SOMMANO cad 1,00 129,35 129,35
A RIPORTARE 3027995,87

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3027995,87
116 Fornitura e posain opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato
D3.04.022.07 | per uso domestico classe |1, costituito da una base DIN e una
. cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : .
06/11/2017 |limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 4P 230 V...
1,00
SOMMANO cad 1,00 400,76 400,76
117 Fornitura e posain operadi spie luminose per presenza rete poste su
D3.04.029.01 | guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : . spie
. illuminose per guidaDIN 1 modulo DIN..
06/11/2017 3,00
SOMMANO cad 3,00 15,69 47,07
118 Fornitura e posain operadi Interruttori nonautomatici, posti in opera
D3.04.020.15 e cablati in quadri predisposti: . Inter. non automatico quadripolare de
. 80A..
06/11/2017 1,00
SOMMANO cad 1,00 74,11 74,11
119 Fornitura e posain operadi interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.017.02|6KA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:
. Bipolaredi 0 a40 A con 1d=0,03 tipo AC..
06/11/2017 4,00
SOMMANO cad 4,00 97,15 388,60
120 Fornitura e posain operadi interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.016.05|4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:
. tetrapolare da0 a32 A con |d=0,03 tipo AC..
06/11/2017 20,00
SOMMANO cad 20,00 181,32 3626,40
121 Fornitura e posain operadi cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.07 1x(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR
. sottoguaina di PV C non propagante I'incendio, in con ... , compreso
06/11/2017 |I'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
atro onere e magistero: sezione 25 mmgq.;.
250,00 250,00
SOMMANO ml 250,00 12,13 3032,50
122 Fornitura e posain operadi cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.03|1x(4x1,5 mmg.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR
. sottoguaina di PV C non propagante I'incendio, in con ... e, compreso
06/11/2017 |I'onere del collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 4 mmgq.;.
250,00 250,00
SOMMANO ml 250,00 4,06 1'015,00
123 Fornitura e posain operadi conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.05|isolato in PV C non propagante I'incendio, marchiato I.M.Q., in
. conformita alle Norme UNEL 35752 e CEl 20-22, da... , compreso
06/11/2017 |I'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 10 mmgq.;.
5,00 25,00 125,00
SOMMANO ml 125,00 3,19 398,75
A RIPORTARE 311979,06

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3117979,06
124 Fornitura e posain operadi conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.04|isolato in PV C non propagante |'incendio, marchiato I.M.Q., in
. conformitaalle Norme UNEL 35752 e CEl 20-22, da.... e, compreso
06/11/2017 |I'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
atro onere e magistero: sezione 6 mmg.;.
3,00 30,00 90,00
SOMMANO mi 90,00 2,79 251,10
125 Fornitura e posain opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.03isolato in PV C non propagante I'incendio, marchiato I.M.Q., in
. conformita alle Norme UNEL 35752 e CEl 20-22, da ... e, compreso
06/11/2017 |l'onere del collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 4 mmgq.;.
3,00 75,00 225,00
SOMMANO ml 225,00 2,18 490,50
126 Fornitura e posain operadi conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.02|isolato in PV C non propagante I'incendio, marchiato I.M.Q., in
. conformita alle Norme UNEL 35752 e CEl 20-22, da... compreso
06/11/2017 |I'onere dei collegamenti a morsettiere e/0 apparecchiatura ed ogni
atro onere e magistero: sezione 2,5 mmg.;.
3,00 65,00 195,00
SOMMANO ml 195,00 1,36 265,20
127 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in
D3.12.050.01 | opera entro apposita conduttura: coassiale RG59B/U;.
. 250,00 250,00
06/11/2017
SOMMANO mi 250,00 3,38 845,00
128 Punto luce interrotto a soffitto costituito datubazione in PV C rigido
D3.07.001. |tipo RK9 sottotracciadel diametro di 16 mm, da due conduttori tipo
06/11/2017 |NO7V-K dellasezionedi 1,5 mmgedaunc ... | tipo modulare,
placcadi rivestimento inPV C compreso cablaggio delle
apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero..
- biglietteria 1,00
-wce 1,00
SOMMANO cad 2,00 39,04 78,08
129 Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazionein PVC
D3.07.006. |rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due
06/11/2017 |conduttori tipo NO7V-K dellasezionedi 1,5 mmgedaun ... di 2,5
mmg. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle
apparecchiaturaed ogni altro onere e magistero..
2,00
SOMMANO cad 2,00 17,37 34,74
130 Punto luce deviato a soffitto costituito datubazione in PV C rigido
D3.07.003. |tipo RK9 sottotracciadel diametro di 20 mm, datre conduttori tipo
06/11/2017 |NO7V-K dellasezione di 1,5 mrnq e daun con ... viatori del tipo,
placche di rivestimento PV C compreso cablaggio delle
apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero..
1,00
SOMMANO cad 1,00 64,78 64,78
A RIPORTARE 314°008,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 314°008,46
131 Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PV C rigido
D3.07.008. |tipo RK9 sottotracciadel diametro di 16 mm, da due conduttori tipo
06/11/2017 |NO7V-K dellasezione di 1,5 mmgq e daun cond ... accadi
rivestimento inalluminio anodizzato compreso cablaggio delle
apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. ..
-wc 1,00
- emergenza 1,00
SOMMANO cad 2,00 37,80 75,60
132 Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito
D3.08.004. |datubazionein PVCrigido tipo RK9 sottotracciadel diametro di 20
06/11/2017 | mm, da due conduttori tipo NO7V-K dellasezi ... il fissaggio del
tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed
ogni altro onere e magistero..
- biglietteria 4,00
-wc 1,00
10,00
SOMMANO cad 15,00 44,91 673,65
133 Incremento a punto presa per esecuzione IP 44155 avista. Sono
D3.08.017.03|comprese: le scatole di derivazione in PV C autoestinguente o in
. silumin pressofuso; tubazionerigidafilettatao rac ... e cune. E'inoltre,
06/11/2017 |compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito. . Punto presa
2x10A + T tubazione Metallica..
10,00
SOMMANO cad 10,00 16,28 162,80
134 Punto presa telefonica costituito da tubazione in PV C rigido tipo RK€
D3.08.019. | sottotracciadel diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale
06/11/2017 |isolante, presatelefonica del tipo modula... | fissaggio del tubo e
della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero. ..
2,00
SOMMANO cad 2,00 43,04 86,08
135 Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.08.021. |sottotracciadel diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale
06/11/2017 |isolante, presacoassiale SAT passante del tipom ... il fissaggio del
tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed
ogni altro onere e magistero..
2,00
SOMMANO cad 2,00 53,01 106,02
136 Incremento al punto presa di servizio per presatrasmissione dati.
D3.13.033. | Sono compresi laquotadi cavo fino a box di derivazione di piano o
06/11/2017 |di zonafino ad un massimo di 25 m, il conne ... lacca. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con
connettore tipo RM5 cavo S-FTP cat. 5E..
2,00
SOMMANO cad 2,00 69,77 139,54
137 Formazione di punto presa di servizio costituito datubazionein PVC
D3.08.023. |rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm a partire dalla
06/11/2017 |cassettadi ambiente, questa esclusa, scatol ... postain opera
compreso il fissaggio del tubo e della scatola, il montaggio dei pezzi
ed ogni altro onere e magistero..
3,00
A RIPORTARE 3,00 3157252,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 3157252,15
SOMMANO cad 3,00 32,92 98,76
138 Binario elettrificato realizzato in estruso di aluminio. Nel binario
A.P.16 IE |sono aloggiati 6 conduttori. 4 per modalitatrifase, 2 per modalita
06/11/2017 |DALI. | conduttori sono racchiusi in pro ... e elettricatrifase permette
un carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA)
FELV. binari da 2,00 a4,00 metri
- llluminazione interna cripta e sala proiezioni 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 193,13 2'317,56
139 Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario
A.P.151E |tensionedi rete per sorgente LED PCB lineare in tonalita Neutral
06/11/2017 | White (4000K). Prodotto completo di riflettore ... Lm]: 4000 IRC: 8C
Intensita massima[cd]: / Lunghezza d'onda[nm]: / Angolo di
apertura[°]: 80° / 106° Step MacAdam: <2
- llluminazione interna cripta e sala proiezioni 22,00
SOMMANO cadauno 22,00 461,51 10°153,22
140 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in
D3.10.004.04 aluminio antiriflessoad ottica speculare armatura verniciata a fuoco,
. fornita e postain opera perfettamente funz ... vistao ad incasso su
06/11/2017 | controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro accorre per dareil
lavro finito. Potenza 2x36W.
3,00
SOMMANO cad 3,00 151,48 454,44
141 Plafoniera aforma circolare od ovale con corpo metallico e schermo
D3.10.002.01 in vetro, fissata ad altezza max di m 3.50, fornita e posta inopera.
. Sono compresi: lalampada incandescente con ... 0 con grado di
06/11/2017 |protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con lampada max 60W.
1,00
SOMMANO cad 1,00 36,23 36,23
142 Plafoniera di emergenza con grado di protezione |P40 fornita e posta
D3.10.014.01|in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono
. compresi: lalampada fluorescente; I'inverter; labat ... i
06/11/2017 |funzionamento aled luminoso. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. 1x6W (solo emergenza).
5,00
SOMMANO cad 5,00 108,42 542,10
143 Plafoniera di emergenza con grado di protezione |P40 fornita e posta
D3.10.014.02|in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono
. compresi: lalampada fluorescente; I'inverter; labat ... laspiadi
06/11/2017 |funzionamento aled luminoso. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. 1x6W (S.A.).
3,00
SOMMANO cad 3,00 104,30 312,90
144 Fornitura e posain opera di automazione universale costituito dan°2
D3.14.005. |attuatori completi di bracci per cancelli residenziali a battente con
06/11/2017 |lunghezzadellasingolaanta1.8 mt ( 3. ... nello 1.5 mt. potenza 40
W, coppianominale di 200 Nm, alimentazione 230 V; con impiano
elettrico da computarsi a parte.
- per cancello di ingresso 1,00
A RIPORTARE 1,00 329'167,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 329'167,36
SOMMANO cad 1,00 809,70 809,70
145 kit monofamiliare video a colori provvisto di alimentatore cavo due
D3.15.003. |fili adatto all'interramento con posto esterno in zama daincasso e
06/11/2017 |videocitofono a colore vivavoce di colore bi ... ovvisto di n°5 pul santi
per funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli
din e configuratori il tutto.
1,00
SOMMANO cad 1,00 1°051,74 1°051,74
146 Fornitura di videoproiettore: luminosita 3000 ANSI lumen;
A.P.171E [risoluzione nativa e masssma WXGA; distanza di proiezione max. 12
30/08/2017 |mt; kit di fissaggio a soffitto;lampada al mercurio 273 ...
280cmx158cm.compresi gli oneri il montaggio ed il collocamento di
ogni elemento secondo indicazioni fornitedallaD.L.
sala convegni/proiezioni 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2'355,49 2'355,49
147 Fornitura di personal computer e seguenti specifcihe tecniche
A.P.181E |minime: 1) Processore Intel corei5 3.4Ghz, 2) 4gb ram; 3) Hard disk
30/08/2017 |500gb;4) Masterizzatore dvd; 5) 2 porte usb fron ... ssional. Nel
prezzo sono compresi gli oneri per il collocamento di ogni elemento
secondo indicazioni fornitedallaD.L.
- Biglietteria 1,00
- salaproiezioni 1,00
SOMMANO cadauno 2,000 127694 2'553,88
148 Fornitura di stampante multifunzione: laser colore con formato
A.P.191E |massimo supportato A4, compresi gli oneri di montaggio ed il
01/09/2017 | collocamento di ogni elemento come indicazioni fornite dallaD.L.
- Biglietteria 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 452,15 452,15
149 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in
D3.12.050.01 | opera entro apposita conduttura: coassiale RG59B/U;.
. 150,00
06/11/2017
SOMMANO ml 150,00 338 507,00
150 Fornitura e posain opera di videoregistratori: VHS, tipo "time lapse"
D3.12.049.02| con autonomiadi 720 h, aimentazione 220V c.a;
. - videosorveglianza 1,00
06/11/2017
SOMMANO cad 1,00 1°446,96 1'446,96
151 Fornitura e posain opera di telecamera CCD acolori, sensore 1/3"
D3.12.040. |matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris,
06/11/2017 |standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco avite
passo C per fissaggio obiettivo, con I'esclusione di quest'ultimo.
- videosorveglianza 10,00
SOMMANO cad 10,00 529,79 5297,90
152 Fornitura e posain opera di custodia da esterno per telecamera, grado
D3.12.041. |di protezione P 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffe
06/11/2017 |di rinforzo in alluminio e staffa da parete.
- videosorveglianza 4,00
A RIPORTARE 4,00 343'642,18

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA



pag. 25

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONEDEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 343'642,18
SOMMANO cad 4,00 132,77 531,08
153 Forniturae posain operadi condizionatore autonomo tipo monosplit
D2.04.035.04|apompadi calore funzionante con R410A, composto da una
. motocondensante esternain lamierad'acciaio zincatae ... erne: a
06/11/2017 |parete dta: Potenzafrigoriferafino a’5,0 kW, potenzatermicafino a
5,8 kW, pressione sonorafino a 44-35-32.
- biglietteria 1,00
SOMMANO cad 1,00| 141522 141522
154 Fornitura e posain operadi recuperatore di calore totale per lasala
A.P.211E |biglietteria250 mc/h. Lasuafunzione principale & quelladi garantire
07/12/2017 |l'ingresso di ariaesternael'espuls... i energetici grazie allamodalita
DC Inverter. Compreso ogni onere ed accessorio per realizzare
|'operaaregoladarte.
-Biglietteria 1,00
SOMMANO acorpo 1,00/ 1°065,19 1'065,19
155 Forniturae posain operadi recuperatore di calore totale per lasala
A.P.201E  |proiezioni 1000 mc/h. Lasuafunzione principalee quelladi garantire
07/12/2017 |l'ingresso di ariaesternael'espulsio ... energetici grazie allamodalita
DC Inverter. Compreso ogni onere ed accessorio per realizzare
|'operaaregoladarte.
- SALA PROIEZTIONI 1,00
SOMMANO acorpo 1,00/ 2608,08 2'608,08
156 Fornitura e posain operadi aspiratore eolico formato daun globo in
B.22.017.03. |acciaio inox ruotante su un assein acciaio inox, posto in operasu
06/11/2017 |condotto fumario. Aspiratore eolico diametro 250 mm.
-wcbiglietteria 1,00
SOMMANO cad 1,00 177,44 177,44
Parziale LAVORI A MISURA eurg 349°439,19
TOTALE eurg 349'439,19
Data, 07/11/2017
Il Tecnico
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Cartelli di divieto, conformi a DIgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
S.02.001.04 |CEE e simbologiaanorme UNI inlameriadi aluminio, con pellicola
03/12/2017 |adesivarifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18
m.
3,00
SOMMANO cad 3,00 19,11 57,33
2 Cartelli di pericolo, conformi a DIlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
S.02.002.03 |CEE e simbologiaanorme UNI inlameria di alluminio, con pellicola
03/12/2017 |adesivarifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580
mm visibilita 16 m.
3,00
SOMMANO cad 3,00 15,52 46,56
3 Cartelli di obbligo, conformi a DIgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
S.02.003.04 |CEE esimbologiaanorme UNI inlamieradi aluminio, con pellicola
03/12/2017 |adesivarifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18
m.
3,00
SOMMANO cad 3,00 19,11 57,33
4 Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvolaa
S.03.017.08 |pulsante, valvoladi sicurezzaamollae manometro di indicazione di caricae
03/11/2017 |sistemadi controllo della pressione tramite valvoladi non ritorno: Da6 Kg
classe 21 A 113 BC.
6,00
SOMMANO cad/30g 6,00 4,50 27,00
5 Monaoblocco prefabbricato per bagni, costituito da strutturain acciaio
S.04.011.01 |zincato acaldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
03/12/2017 |inferiore amm 40, con due lamiere ... ie e scalda acqua, su basamento
predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese: Dacm 480 x 240 x 270 con
vasi alaturca
1,00
SOMMANO cad 1,00 334,36 334,36
6 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per
S.01.007.01 |aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o
23/10/2017  |disegni da arredo urbano, conirr ... etti di collegamento ed elementi
cernierati per modulo porta e terminali. Fornitura con moduli di altezza pari
am 2,00.
- Recinzione cantire 39,00 2,000 78,00
SOMMANO mq 78,00 23,00 17794,00
7 Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita daritti,
S.01.011.01 |tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di
31/10/2017 |superfice asservita. Senza recupero del materiale per altezze finoam 4.
- Per puntellatura volta 7,50
- Per puntellatura grotte 50,00
SOMMANO mq 57,50 188,82 10'857,15
8 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti
S.01.035.01 |agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa aterrae modulo scala,
23/10/2017 |realizzato con I'impego di tel ... vo di trasporto sul posto, montaggio e
smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezzadi metri 20. Per i primi 6°
mesi.
A RIPORTARE 13'173,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13173,73
Locale biglietteria 3,30 4,450 14,69
Esterno cripta 12,94 11,200 144,93
6,10 5,100 31,11
SOMMANO mq 190,73 13,97 2'664,50
9 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti
S.01.035.02 |agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa aterrae modulo scala,
23/10/2017 |realizzato con I'impego di tel ... sul posto, montaggio e smontaggio ad opera
ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per ogni mese o frazione dopo il 6°.
Vedi voce n® 8 [mq 190.73] 4,00 762,92
SOMMANO mg/30g 762,92 0,54 411,98
10 Ponteggio o incastellatura realizzato con I'impego di tubi e giunti e/o
S.01.024.01 |manicotti spinottati, valutato per numero di giunti /o manicotti impiegati.
31/10/2017  |Per i primi 6° mesi.
950,00
SOMMANO cad 950,00 3,39 3220,50
11 Ponteggio o incastellatura realizzato con I'impego di tubi e giunti e/o
S.01.024.02 |manicotti spinottati, valutato per numero di giunti /o manicotti impiegati.
31/10/2017 | Per ogni mese o frazione dopo il 6°.
Vedi voce n° 10 [cad 950.00] 4,00 37800,00
SOMMANO gnt/30g 37800,00 0,06 228,00
12 Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi
S.01.037.05 |di servizio e simili con altezzafino a20 m. compresi i pezzi speciali, doppio
31/10/2017 |parapetto, protezioni ... taggio comprensivo di trasporto,
approvigionamento, scarico, avvicinamento in alto dei materiali, per i primi
30 giorni.
50,00
SOMMANO mg/30g 50,00 9,63 481,50
13 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e
S.01.026.01 |protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco
23/10/2017 |del peso non inferiore a g 240 per m2, valutata per metro quadro di teloin
opera. Schermatura antipolvere o antisabbia.
Vedi voce n® 8 [mq 190.73] 190,73
Ponteggio atubi e giunti 155,00
SOMMANO mq 345,73 1,65 570,45
14 Autogru per veicoli industriali, con braccio articolato, dotatadelle
A.01.036.01 |attrezzature per il sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa
07/12/2017 |manufatti; per portata massimadi: 15 t. (acaldo).
- Smontaggio e rifacimento ponte - Tratturo S. Gregorio
14,00
SOMMANO ora 14,00 98,11 137354
15 Nolo di autoscala, piattaformadi lavoro o automezzo con braccio
A.01.047.03 |telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per ae da
07/12/2017 |luogo d'impegno al'inizio ed a termine del nolo, permessi comunali
compresi. piattaforma per altezzafino a 20 mt. (a caldo).
- Montaggio Parapetti ponte e rifiniture varie 24,00
SOMMANO ora 24,00 56,28 1'350,72
Parziale LAVORI A MISURA euro 23'474,92
A RIPORTARE 23'474,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23'474,92
TOTALE eurq 23°474,92

Data, 08/11/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE
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