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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Decespugliamento area boscata con pendenza media inferiore al 50%
L.01.008.01 invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
31/10/2017 dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva natur ...  90%) con

raccolta e trasporto in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito
del cantiere del materiale di risulta;

3´876,00

SOMMANO mq 3´876,00 0,95 3´682,20

2 Pulizia del terreno, consistente nello scavo di scoticamento per uno
L.01.010 spessore medio di 20 cm., carico e trasporto nell'ambito del cantiere
31/10/2017 per reimpiego o deposito, escluso il trasporto a discarica e/o ad

impianto di trattamento rifiuti e gli oneri di conferimento.

- Tratturo 320,00 5,000 1´600,00
70,70 1,600 113,12

SOMMANO mq 1´713,12 8,27 14´167,50

3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.010.03 costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie
31/10/2017 od altri rinvenuti nello scavo, anche in p ... onali, il trasporto ed il

conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita'
da mt. 4,01 a mt. 6,00;

Scavo per realizzazione bagno 
- Bagno 
 *(H/peso=3,7+,7) 3,40 4,400 14,96

SOMMANO mc 14,96 18,10 270,78

4 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su
B.01.009.02 ordine della D.L. in terreni costituiti da calcareniti tenere, compreso
31/10/2017 trovanti e strutture murarie od altri r ... ionali, il trasporto ed il

conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondità
da mt. 2,01 a mt. 4,00;

Scavo per realizzazione accesso sala proiezioni 
- Passaggio 12,00 2,700 32,40

SOMMANO mc 32,40 48,84 1´582,42

5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.010..01 costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie
31/10/2017 od altri rinvenuti nello scavo, anche in p ... e provvisionali, il

trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:
per profondita' fino a mt. 2;

Per fondazione bilglietteria - bagno e scala 23,85 0,800 19,08

SOMMANO mc 19,08 13,33 254,34

6 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.02 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
23/10/2017 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 10.

Magrone per sottofondazione 
 *(par.ug.=19,85+3,4) 23,25 0,100 2,33

SOMMANO mc 2,33 81,86 190,73

7 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.004.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
28/10/2017 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 20´147,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´147,97

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55.

Fondazione 
 *(par.ug.=17+2,4) 19,40 0,300 5,82

SOMMANO mc 5,82 111,35 648,06

8 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
23/10/2017 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

In ragione di 120 Kg/mc 
Vedi voce n° 7 [mc 5.82] 120,000 698,40

SOMMANO kg 698,40 1,49 1´040,62

9 Tubi pluviali in PVC forniti e montati in opera con giunti a bicchiere
B.17.016.02 , escluso i pezzi speciali: pluviale tondo in PVC tondo DN 100.
23/10/2017 Tubi areazione 4,00 1,50 6,00

Tubo discendente ( da incassare nella muratura) 3,30 3,30
4,00 4,00

SOMMANO ml 13,30 10,57 140,58

10 Gomiti in PVC per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti
B.17.017.04 e montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero
23/10/2017 per dare l'opera finita a regola d'arte. per tubo tondo DN 100.

4,00
2,00

SOMMANO cad 6,00 6,73 40,38

11 Bocchettone in gomma EPDM con codolo di 200 mm conico nella
B.17.020.04 parte inferiore e cilindrico nella sommità a flangia quadrata intaccata
03/11/2017 fornito e posto in opera su foro già predisposto. diametro 200 mm.

1,00

SOMMANO cad 1,00 28,15 28,15

12 Parafoglia universale a ragno in polipropilene fornito e posto inopera.
B.17.021 1,00
03/11/2017

SOMMANO cad 1,00 3,61 3,61

13 Realizzazione di vespaio aerato, mediante la fornitura e posa in opera
B.06.004.03 di casseri a perdere modulari in polipropilene rigenerato ad alta
23/10/2017 resistenza, con dimensioni in pianta massim ... i cm 5, compreso ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: di altezza 22 - 27 cm.

Vespaio areato
 *(par.ug.=17+2,4) 19,40 19,40

SOMMANO mq 19,40 23,64 458,62

14 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
B.05.039 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
23/10/2017 posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
Vedi voce n° 13 [mq 19.40] 5,300 102,82

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 102,82 22´507,99



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102,82 22´507,99

SOMMANO kg 102,82 1,38 141,89

15 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.002.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
23/10/2017 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
Vedi voce n° 13 [mq 19.40] 0,100 1,94

SOMMANO mc 1,94 104,24 202,23

16 Muratura di blocchetti di tufi scelti e squadrati posti in opera con
B.04.007.04 malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere di
28/10/2017 ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. dello spessore di cm. 32.

Muratura in tufo portante 
- locale biglietteria
 *(H/peso=3,15+,41) 12,53 3,560 44,61

A detrarre aperture
Porta d'ingresso 1,200 2,450 -2,94

Finestra biglietteria 1,400 0,700 -0,98

Passaggia sala proiezioni 1,200 2,700 -3,24

- locale bagno
 *(H/peso=3,15+,41) 9,40 3,560 33,46

A detrarre aperture
Porta 0,900 2,100 -1,89

- Parapetto terrazzo 7,95 1,000 7,95

- Nuova muratura percorso 6,59 1,000 6,59
6,85 1,000 6,85
6,00 1,000 6,00

27,85 1,000 27,85

- Integrazione muretti esitenti per il raggiungimento di h=1m 
6,55 0,600 3,93
7,47 0,600 4,48
7,75 0,700 5,43

Sommano positivi mq 147,15
Sommano negativi mq -9,05

SOMMANO mq 138,10 70,85 9´784,38

17 Impermeabilizzazione di pareti o superfici in calcestruzzo semplice,
E.05.034 armato o precompresso, con teli in PVC dello spessore non inferiore
31/10/2017 a mm 2, eseguita sia in galleria artificial ... e trattasi di applicazione

verticale; inoltre e' compreso ogni onere, fornitura e magistero per
dare il lavoro compiuto.

- Impermeabilizzazione muri 4,70 3,700 17,39

bagno
 *(H/peso=(3,700+2,35)/2) 3,00 3,025 9,08

scala 3,30 1,200 3,96

SOMMANO mq 30,43 36,74 1´118,00

18 Tubo filtrante microfessurato in PVC rigido, a scanalature
E.05.033.02 longitudinali, eventualmente con tratto cieco, dello spessore non
31/10/2017 inferiore a mm 4,5. Dato in opera all'interno di perfor ... ioni per tubi

o drenaggi, compreso i manicotti di giunzione ed ogni altra
prestazione ed onere. diametro interno mm. 90.

- Impermeabilizzazione muri 4,70 4,70

bagno 3,00 3,00

scala 3,30 3,30

SOMMANO ml 11,00 18,27 200,97

19 Vespai a tergo delle murature, formati con pietrame assestato a mano
E.03.034.02 a regola d'arte, esclusi eventuali ponteggi ed impalcature. con

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 33´955,46
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R I P O R T O 33´955,46

31/10/2017 pietrame proveniente da cave.
- Impermeabilizzazione muri 4,70 0,300 3,700 5,22

bagno 3,00 0,300 3,025 2,72

scala 3,30 0,300 1,200 1,19

SOMMANO mc 9,13 17,80 162,51

20 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.06 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
28/10/2017 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'al ... fregi semplici

incassati o in aggetto, che richiedano anche la preparazione in
laboratorio delle casseformi da sagomare;

- Casseforme solaio 18,16
19,15 0,300 5,75

SOMMANO mq 23,91 33,81 808,40

21 Formazione di cordolo in calcestruzzo armato, ad incasso in muratura
O.01.064 esistente di qualsiasi natura per solai latero-cernentizi esistenti o di
28/10/2017 nuova costruzione compresi la formazio ... onere e magistero, quale

quello della ripresa di intonaco sulle zone di murature ove verranno
realizzate le ammorsature.

- Cordolo su muratura (asse) 19,15 19,15

SOMMANO ml 19,15 235,79 4´515,38

22 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.004.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
28/10/2017 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 35 - XC3 - rapporto a/c max 0,55.
Vedi voce n° 20 [mq 23.91] 0,180 4,30

SOMMANO mc 4,30 111,35 478,81

23 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
28/10/2017 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

- In ragione di 190 Kg/mc 
Vedi voce n° 22 [mc 4.30] 190,000 817,00

SOMMANO kg 817,00 1,49 1´217,33

24 Compenso alla muratura di pietrame se eseguita con paramento a
B.04.005 faccia vista eseguita ad opera incerta (opus incertum), a pietra rasa e
28/10/2017 a teste scoperte, compreso l'onere della cern ... giunti con malta

composta da cemento tipo 325 a q.li 6.00 al mc. di sabbia, da
applicarsi alla superficie del paramento.

-Muratura biglietteria non interrata 
- Parapetto terrazzo 2,00 7,95 1,000 15,90

- Nuova muratura percorso 2,00 6,59 1,000 13,18
2,00 6,85 1,000 13,70
2,00 6,00 1,000 12,00
2,00 27,85 1,000 55,70

- Integrazione muretti esitenti per il raggiungimento di h=1m 
2,00 6,55 0,600 7,86
2,00 7,47 0,600 8,96
2,00 7,75 0,700 10,85

SOMMANO mq 138,15 31,98 4´418,04

25 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 45´555,93
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R I P O R T O 45´555,93

B.18.018.01 interno muro fissata mediante zanche, fornita e poste in opera,
23/10/2017 compreso eventuali demolizioni, opere murarie d ... tura per la

realizzazione a perfetta regola d'arte. - struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro.
- Porta bagno 1,00

SOMMANO cad 1,00 161,14 161,14

26 Porta scorrevole in legno, fornita e posta in opera, completa di telaio
A.P. 02 in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad
23/10/2017 incastro in multistrato e serratura, delle dimensioni standard di

210x90 cm.

- Porta bagno 1,00

SOMMANO cad 1,00 794,21 794,21

27 Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la
B.02.019.02 chiusura delle stesse ed il carico del materiale di risulta su autocarro,
23/10/2017 esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasp ...  rifiuti o discarica,

misurate al metro lineare ogni centimetro di profondità: Per tracce in
muratura di mattoni forati;

46,00 5,000 230,00

SOMMANO ml/cm 230,00 2,09 480,70

28 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO
D2.01.011.05 21003) in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo
03/11/2017 UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale  ... consumo ,

escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri,
tracce, etc) e dei cunicoli. d.26x3.

- Allaccio esterno 48,00 48,00

SOMMANO ml 48,00 14,82 711,36

29 Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza a membrana, con
D2.02.001.03 corpo in ottone, qualificata e tarata INAIL, conforme alla direttiva
03/11/2017 PED 97/23/CE, pressione di taratura da 2,25 a ... Valvola di sicurezza

a membrana, taratura da 2,25 a 6 bar con attacco F, qualificata e
tarata INAIL diametro 1" x 1"1/4.

1,00

SOMMANO cad 1,00 148,12 148,12

30 Fornitura e posa in opera di collettori complanare di distribuzione
D2.06.010.02 dell'acqua calda ai corpi scaldanti, con attacchi di testa FF: 3/4" - 1" ,
03/11/2017 e con attacchi laterali su entrambi i ...  il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Attcco di testa FF: 3/4". Derivazione 4+4 - 1/2" M. Interasse
da 30 a 40 mm.

1,00

SOMMANO cad 1,00 149,77 149,77

31 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN ISO
D2.01.011.04 21003) in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo
03/11/2017 UNI 11065 compreso raccordi a pressare materiale  ... sumo , escluso

ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracce,
etc) e dei cunicoli. d.20x2,25.

- Tubazione interna 5,00 5,00

SOMMANO ml 5,00 9,80 49,00

32 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo
D1.03.004.01 sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 48´050,23
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R I P O R T O 48´050,23

23/10/2017 compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare  ... zione ed
eventuali pozzetti di ispezione. per singolo sanitario quali: tazza con
cassetta, orinatoio, beverino a parete.

-Tazza 1,00

SOMMANO cad 1,00 60,29 60,29

33 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per singolo
D1.03.004.02 sanitario. Tubazione in polipropilene per acqua calda e fredda
28/10/2017 compreso rivestimento mm 9 DN 20 raccordi a saldare  ...

pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. per singolo
sanitario quali: bidet, lavabo, lavatoio, doccia, vasca.

- Lavabo 1,00

SOMMANO cad 1,00 120,58 120,58

34 Fornitura e Posa in Opera di Schematura di scarico per singolo
D1.03.010.01 sanitario con tubazione in polipropilene DN 40 e DN 50, PN 4, per
28/10/2017 condotte di scarico all'interno dei fabbricati, con ... . per singolo

sanitario quali: tazza con cassetta, orinatoio, beverino a parete, bidet,
lavabo, lavatoio, doccia, vasca.

-Tazza e lavabo 2,00

SOMMANO cad 2,00 122,12 244,24

35 Fornitura e posa in opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di
B.11.023.02 controparete per isolamento termico, costituita da una lastra di
28/10/2017 cartongesso spessore mm 10 accoppiata ad uno  ...  pannello in fibra

di legno con marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13171:
Spessore del pannello isolante cm 6.

- Cappotto interno 
Muratura 16,53 3,150 52,07

copertura 16,35

Aperture a compenso degli squarci

SOMMANO mq 68,42 29,33 2´006,76

36 Fornitura e posa in opera, mediante incollaggio con malta adesiva, di
B.11.023.03 controparete per isolamento termico, costituita da una lastra di
28/10/2017 cartongesso spessore mm 10 accoppiata ad uno  ... a di legno con

marcatura CE in conformità alla norma UNI EN 13171:
Sovrapprezzo per freno al vapore ad alte prestazioni.
Vedi voce n° 35 [mq 68.42] 68,42

SOMMANO mq 68,42 3,10 212,10

37 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un
B.13.012.03 primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo,
23/10/2017 steso a mano con predisposte poste e g ... initura con colla o

tonachino di malta di cemento 325 e sabbia fina lavata e vagliata a
q.li 4,00 di cemento setacciata.

VERTICALE 
Interno privo di cappottto

3,70 3,150 11,66

SOMMANO mq 11,66 24,22 282,41

38 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con
B.13.026 rasante a base di calce idrata, cemento portland bianco o grigio,
28/10/2017 sabbie ed additivi specifici per migliorare la  ... reazione al fuoco:

classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie
uniforme spessore tra 1 e 3 mm. .
Vedi voce n° 35 [mq 68.42] 68,42
Vedi voce n° 37 [mq 11.66] 11,66

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 80,08 50´976,61
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R I P O R T O 80,08 50´976,61

SOMMANO mq 80,08 9,19 735,94

39 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai
B.06.010.01 intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione
23/10/2017 di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ... abbia di fiume,

compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: spessore 4 cm.
Vedi voce n° 13 [mq 19.40] 19,40

SOMMANO mq 19,40 12,47 241,92

40 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai
B.06.010.03 intermedi e sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione
23/10/2017 di fasce per esecuzione a livello, battuto e sp ... il lavoro finito a

perfetta regola d'arte: variazione in aumento o diminuzione per ogni
cm in più o in meno di spessore.
Vedi voce n° 39 [mq 19.40] 2,000 38,80

SOMMANO mq 38,80 5,21 202,15

41 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità,
B.14.019.03 rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione,
31/10/2017 finitura superficiale a scelta della D.L., forn ... ale, e ogni altro onere

e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 30x60 - 60x60 cm.

- Pavimento Bagno 4,15

SOMMANO mq 4,15 81,13 336,69

42 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di
B.14.123.04 prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su
23/10/2017 intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo  ...  pulitura finale e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: dimensioni 30x60 cm.

- Rivestimento Bagno 8,20 2,400 19,68

A detrarre apertura 0,900 2,100 -1,89

Sommano positivi mq 19,68
Sommano negativi mq -1,89

SOMMANO mq 17,79 56,17 999,26

43 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici
B.21.006.04 già preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a
03/11/2017 base di resine acrilsilossaniche in fase acquosa.

Vedi voce n° 38 [mq 80.08] 80,08

SOMMANO mq 80,08 3,65 292,29

44 Tinteggiatura con idropittura silossanica idrorepellente e traspirante,
B.21.017.02 su intonaco civile interno o esterno, data a pennello o rullo in due
03/11/2017 mani. Nel prezzo è compresa la preparaz ... solante dato a pennello, è

esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte.
pigmentata tinte chiare.
Vedi voce n° 43 [mq 80.08] 80,08

SOMMANO mq 80,08 17,46 1´398,20

45 Lavabo in ceramica ergonomico con poggia gomiti e paraspruzzi, con
D1.02.004.02 sifone con scarico flessibile, delle dimensioni di circa mm. 700 x
23/10/2017 circa mm. 550 x circa mm. 200, fornito e posto in opera escluse

opere murarie: Con mensola di supporto in acciaio, ad inclinazione

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 55´183,06
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R I P O R T O 55´183,06

manuale.
- Lavabo 1,00

SOMMANO cad 1,00 465,45 465,45

46 Vaso sanitario monoblocco in vetrochina scarico sospeso a parete,
D1.02.002.01 con cassetta a zaino di colore bianco, fornito e posto in opera
28/10/2017 completo di fissaggi, curva tecnica, sedile in mat ... murarie e

compreso collegamento agli scarichi fognari: Vaso sanitario
monoblocco in vetrochina scarico sospeso a parete.

- Vaso igienico 1,00

SOMMANO cad 1,00 691,26 691,26

47 Maniglione di sicurezza ad angolo 90° in acciaio o in alluminio,
D1.02.009.01 rivestito in naylon, diametro esterno variabile da 32mm. a 35 mm.,
23/10/2017 fornito e posto in opera completo di fissaggio: Dimensioni circa mm.

700 x mm. 700.
1,00

SOMMANO cad 1,00 184,00 184,00

48 Maniglione lineare di sicurezza in acciaio o in alluminio e rivestito in
D1.02.008.04 naylon diametro esterno variabile da 32 mm. a 35 mm., fornito e
23/10/2017 posto in opera completo di fissaggio: Maniglione mm. 700.

1,00

SOMMANO cad 1,00 61,59 61,59

49 Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali
O.01.047 integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo
03/11/2017 smontaggio e la ricollocazione dei conci smoss ... orrente per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro
quadrato di parametro trattato.

- Muratura vani interni 150,00

- Muratura percorsi esterni 350,00

SOMMANO mq 500,00 93,04 46´520,00

50 Magistero di scuci e cuci in muratura di qualsiasi spessore eseguito a
O.01.063.03 qualsiasi altezza o profondita' con materiale di reimpiego od
03/11/2017 integrativo e con malta cementizia. Compreso le ... gni altro onere e

magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
eseguito in muratura di tufo.

- Muratura in tufo esistente 30,00

SOMMANO mc 30,00 268,27 8´048,10

51 Lastre di pietra calcarea tipo Mazzaro, lavorate nelle facce in vista,
A.P.09 fornite e poste i opera con malta comune per mensole, soglie
03/11/2017 semplici, pedate ed alzate discalini e simili, compreso ogni onere e

magistero: di spessore di cm. 4

- Pedate scala 17,00 1,25 0,300 6,38

- Alzate scala 19,00 1,25 0,170 4,04

- Pianerottolo scala 1,25 1,200 1,50

SOMMANO mq 11,92 83,83 999,25

52 Irrigidimento di solaio in calcestruzzo mediante connettori in acciaio
O.01.068.01 e strato di calcestruzzo, lo strato di calcestruzzo sarà gettato sul solaio
03/11/2017 esistente, armato con rete elettr ... lo perimetrale nella muratura da

pagarsi a parte, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Per
n.6 connettori.

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 112´152,71



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112´152,71

Irrigidimneto solaio locale proiezioni 63,55

SOMMANO mq 63,55 48,33 3´071,37

53 Taglio su superfici piane in conglomerato cementizio, anche armato,
B.02.036 eseguite con idonea attrezzatura, per la realizzazione di giunti, tagli,
03/11/2017 canalette, cavidotti etc, compreso la rimozione ed il carico, escuso il

trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento
rifiuti.

- Apertura porta ingresso 1 sala 2,00 1,40 25,000 70,00

SOMMANO ml/cm 70,00 1,77 123,90

54 Demolizione di scale, senza recupero di materiale con esclusione di
B.02.010.02 ponteggi, trasporto e conferimento a discarica o ad impianto di
07/11/2017 trattamento dei materiali di risulta:. a struttura in cls. semplice;

- Demolizione per modifica scala d'accesso 3,30 1,250 4,13
1,40 0,740 1,04

SOMMANO mq 5,17 22,30 115,29

55 Scala in muratura di blocchetti di tufi scelti e squadrati posti in opera
A.P.11 con malta bastarda a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere
03/11/2017 di ammorsature, spigoli, il livellamento del piano di posa, pulitura,

stuccatura dei giunti con malta, ecc. Larghezza fino a 1.30 m.

- Scala di accesso 4,20 4,20

- Scala accesso cripta 4,60 4,60

SOMMANO ml 8,80 378,54 3´331,15

56 Trattamento impermeabilizzante di superfici piane con Eco-
A.P. 01 membrana impermeabile a tecnologia Nanotech, compreso
11/02/2016 interposizione di rete in fibra di vetro tra il primo e secondo strato ed

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Solaio locale biglietteria e bagno 18,15

Impermeabilizzazione tra scala e muratura Locale biglietteria,bagno
 *(par.ug.=2,40+3,85)

6,25 1,200 7,50

alzate 19,00 1,200 0,170 3,88
Vedi voce n° 52 [mq 63.55] 63,55

SOMMANO mq 93,08 36,06 3´356,46

57 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.023.08 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
03/11/2017 oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento

rifiuti o discarica: di cancellata fissa;

- Rimozione cancello ingresso 
1,00 2,000 2,00

SOMMANO mq 2,00 4,97 9,94

58 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.023.10 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
03/11/2017 oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento

rifiuti o discarica: di recinzione in rete mettallica con paletti di ferro;

- Rimozione recinzione 46,00 2,000 92,00

SOMMANO mq 92,00 4,44 408,48

59 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui
B.02.023.09 alla voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 122´569,30
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R I P O R T O 122´569,30

03/11/2017 oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento
rifiuti o discarica: di parapetto di scala, di balcone e terrazzino;

- Rimozione parapetti in tubi e giunti 
ponte 2,00 7,00 1,000 14,00
parapetti vari 9,00 1,000 9,00

5,00 1,000 5,00
2,30 1,000 2,30
6,58 1,000 6,58

SOMMANO mq 36,88 6,60 243,41

60 Demolizione di solai compreso strato sovrastante, eseguito in unica
B.02.005.01 soluzione a qualsiasi altezza, compreso il carico su idoneo autocarro
03/11/2017 ed esclusi i ponteggi, il trasporto ed il  ... o a discarica o ad impianto

di trattamento dei materiali di risulta: di solaio in legno con
sovrastante piano in tavole;

- Demolizione ponte esistente 6,90 1,600 11,04

SOMMANO mq 11,04 10,23 112,94

61 Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata,
B.16.003.02 conforme alle norme UNI EN 10025, anche a sezione variabile, di
28/10/2017 acciaio calmato, per travature, pilastri, me ... onea di acciaio in

conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni e alla norma UNI
EN 14399. in acciaio S275 (Fe430B).

Passerella 
Travi longitudinali IPE 120 2,00 6,00 10,400 124,80

Travi trasversali IPE 100 9,00 1,50 8,100 109,35

Parziale kg 234,15

Minuteria di completamento 10%
 *(par.ug.=234,15*,1) 23,42 23,42

Parziale kg 23,42

SOMMANO kg 257,57 3,31 852,56

62 Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato da 6/10 mm,
B.09.036.02 poste in opera su esistente struttura con fissaggi a vite, esclusa la posa
03/11/2017 in opera di gronde e colmi: lastra grecata larghezza utile1000 mm H

greca=40 mm, interasse della greca 250 mm.

Lamiera gracato per raccolta acque 6,00 1,500 9,00

SOMMANO mq 9,00 22,26 200,34

63 Tavolato certificato in massello o "bilama" di abete lavorato con uno
B.09.019.01 o più incastri maschio/femmina trattato con una mano di additivi
03/11/2017 antimuffa, funghicida ed antiparassitari fornito e posto in opera. con

spessore mm. 60.
Vedi voce n° 62 [mq 9.00] 9,00

SOMMANO mq 9,00 76,05 684,45

64 Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e
B.09.008 stesura finale con panno.
07/11/2017 Vedi voce n° 63 [mq 9.00] 2,00 18,00

SOMMANO mq 18,00 11,37 204,66

65 Opere in acciaio corten, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
A.P.03 posto in opera a regola d'arte per ringhiere, corrimani, scossaline e
28/10/2017 carpenterie metalliche. Nel prezzo tutti gli oneri e quant'altro previsto

dalle descrizioni di capitolato e specifiche tecniche di pertinenza.

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 124´867,66
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R I P O R T O 124´867,66

Ringhiere, cancelli, avucchiara 
In ragione di 78.50 Kg/mq, si considera 1 cm di spessore

- Ringhiera/parapetto scala accesso avucchiara 5,43 1,000 78,500 426,26
- Ringhiera/parapetto pianerottolo accesso avucchiara

1,00 1,000 78,500 78,50

- Ringhiera/parapetto aula del sole 2,30 1,000 78,500 180,55

- Ringhiera/parapetto scala accesso percorso S. Gregorio
3,97 1,000 78,500 311,65

- Integrazione parapetto in  muratura- edicola (raggiungimento 
quota 1m) 5,00 0,200 78,500 78,50

- Rivestimento inferiore passerella 6,00 1,500 23,550 211,95

- Parapetti passerella larghezza =(1.26+0.265+0.80)
 *(larg.=1,26+,265+,8)

2,00 6,00 2,325 39,250 1´095,08

-Minuteria, fascia allogio corpo illuminante, piastre, ecc-  parapetti 
passerella (in ragione del 20 %)
 *(par.ug.=1095,08*,2)

219,02 219,02

- Avucchiara (pannello e profili come da elaborati grafici)
803,00

SOMMANO kg 3´404,51 8,12 27´644,62

66 Cancello in  acciaio corten, lavorato e tagliato a misura, sagomato e
A.P. 06 posto in opera a regola d'arte, ad uno o a due battenti, fissato a mezzo
03/11/2017 zanche su spazi predisposti mediante  ... son compresi tutti gli oneri e

quant'altro previsto dalle descrizioni di capitolato e specifiche
tecniche di pertinenza.

- Cancello di chiusura Cripta/percorso S. Gregorio
0,85 1,200 1,02

- Cancello accesso giardino/biglietteria 3,54 2,100 7,43

SOMMANO mq 8,45 775,95 6´556,78

67 Portone esterno di ingresso con rivestimento in corten, ad una o due
A.P. 04 partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro fissato sulla
03/11/2017 muratura e la parte mobile intelaiata  e ... più mandate, chiavi, pomo

e maniglia, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

- Portoncino d'ingresso 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´477,88 2´477,88

68 Infisso in profilato di acciaio corten ad apertura scorrevole o ad uno-
A.P.05 due  battenti con o senza sopraluce fisso, costituito da telaio fisso non
30/10/2017 inferiore a 40mm e telaio apribile  ... ua, staffe, cerniere in acciaio, ed

ogni altro onere ed accessorio con opere murarie. Fino ad una
superficie di mq 1.50.

- Finestra biglietteria 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´226,29 1´226,29

69 Trattamenti di consolidamento di superfici di calcarenite, previo
A.P.07 pulitura dagli agenti patogeni mediante sistemi non meccanici
03/11/2017 (impacchi o pulitura laser) al fine di preservare la ... a esistente e

preservare l'immagine superficiale; anche per superfici che
presentano elementi decorati  in bassorilievo.

Superficie interne 
- 1 sala (verticale + copertura) 52,00

- sala avucchiara (verticale + copertura) 45,40

- sala del sole (verticale + copertura) 39,00

- collegamento sala del sole/uscita (verticale + copertura)
39,20

- 2 sala (verticale + copertura) 30,30

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 205,90 162´773,23
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R I P O R T O 205,90 162´773,23

SOMMANO mq 205,90 183,20 37´720,88

70 TRATTAMENTO  DELLE  SUPERFICI  INTERNE ED ESTERNE
A.P.08 CON PRODOTTO IDROREPELLENTE  AD EFFETTO
30/10/2017 CONSOLIDANTE  a base di resine silossaniche esenti da solventi. Il

prodotto dovrà essere  ... o, smog, salsedine, umidità di condensa
oltre ad impedire la crescita di organismi biodeteriogeni tipo muschi
e licheni.

Superficie interne 
- 1 sala (verticale + copertura) 52,00

- sala avucchiara (verticale + copertura) 45,40

- sala del sole (verticale + copertura) 39,00

- collegamento sala del sole/uscita (verticale + copertura)
39,20

- 2 sala (verticale + copertura) 30,30

Esterno cripta 187,00

SOMMANO m2 392,90 28,58 11´229,08

71 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e
B.06.011.03 sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per
31/10/2017 esecuzione a livello, battuto e spian ... o simili) compreso ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: con
argilla espansa.

- Livellazione pavimento sala proiezioni 42,48

SOMMANO mq 42,48 17,51 743,82

72 Massetto di sottofondo isolante eseguito in piano su solai intermedi e
B.06.011.04 sottotetti e superfici murarie in genere con la formazione di fasce per
31/10/2017 esecuzione a livello, battuto e spian ... inito a perfetta regola d'arte:

variazione agli art. 01), 02), 03) per ogni cm in più o in meno. (
Percentuale 25,00 % )
Vedi voce n° 71 [mq 42.48] 42,48

SOMMANO 42,48 50,00 2´124,00

73 Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura
B.10.001 di primer antipolvere nella quantità occorrente per garantire un
07/11/2017 ancoraggio uniforme del manto impermeabile ed in considerazione

dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mq.

Pulizia - interno Cripta
- 1 sala 16,90

- sala avucchiara 11,35

- sala del sole 12,60

- collegamento sala del sole/uscita 8,40

- 2 sala 8,00

SOMMANO mq 57,25 2,45 140,26

74 Massetto a basso spessore premiscelato fibrorinforzato a ritiro
B.06.019.01 controllato ad elevata conducibilità termica 1,83 W/mk idoneo per
07/11/2017 sistemi di riscaldamento-raffrescamento a paviment ... sore minimo

di0,5 cm, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: spessore 3 cm.

Pavimento a basso spessore fibrorinforzato - interno Cripta

- 1 sala 16,90

- sala avucchiara 11,35

- sala del sole 12,60

- collegamento sala del sole/uscita 8,40

- 2 sala 8,00

SOMMANO mq 57,25 21,53 1´232,59

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 215´963,86
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R I P O R T O 215´963,86

75 Massetto a basso spessore premiscelato fibrorinforzato a ritiro
B.06.019.02 controllato ad elevata conducibilità termica 1,83 W/mk idoneo per
07/11/2017 sistemi di riscaldamento-raffrescamento a paviment ... cm, compreso

ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
sovrapprezzo per ogni cm in più.
Vedi voce n° 74 [mq 57.25] 2,000 114,50

SOMMANO mq 114,50 5,29 605,71

76 Fornitura e posa in opera di prodotti per pavimentazione continua,
A.P. 10 applicabile a spatola, in più passaggi con stratificazione per uno
30/10/2017 spessore di circa 3 - 5 mm., composta da rete  ... te, resistente,

flessibile, traspirante, ingelivo, resistente al fuoco in Classe
1.pavimento ipogei percorso pedonabile.

Pavimento interno Cripta
- 1 sala 16,90

- sala avucchiara 11,35

- sala del sole 12,60

- collegamento sala del sole/uscita 8,40

- 2 sala 8,00

Pavimento sala proiezioni
Vedi voce n° 71 [mq 42.48] 42,48

- Pavimento biglietteria/collegamento 14,00
Vedi voce n° 52 [mq 63.55] 63,55

Solaio locale biglietteria e bagno 18,15

SOMMANO m2 195,43 88,47 17´289,69

77 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.010.02 costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie
31/10/2017 od altri rinvenuti nello scavo, anche in p ... onali, il trasporto ed il

conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita'
da mt. 2,01 a mt. 4,00;
(lung.=34,50+10)*(H/peso=(3+1)/2) 44,50 2,000 89,00

SOMMANO mc 89,00 13,54 1´205,06

78 Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non plastificato) a parete
H.04.010.01 strutturata per condotte fognarie civili ed industriali conformi alla
31/10/2017 norma UNI EN 13476 categoria A1 (a paret ... l letto di posa, i

rinfianchi ed i rinterri. - Classe di rigidità 16 kN\mq. diametro
esterno di 200 mm- spessore 8,0 mm.
(lung.=34,50+10) 44,50 44,50

SOMMANO ml 44,50 22,08 982,56

79 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.02 fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi
03/11/2017 gli oneri per il trasporto delle materie dai  ... ne del fondo, la

rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione
meccanica: con materiale arido;
Vedi voce n° 77 [mc 89.00] 89,00

SOMMANO mc 89,00 11,61 1´033,29

80 Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni,
H.04.081.02 protezione e manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche,
31/10/2017 composto da elemento di fondo, elementi intermedi ... to superiore.

Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino.
elemento di fondo 120x100x100.

1,00

SOMMANO cad 1,00 228,32 228,32

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 237´308,49
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R I P O R T O 237´308,49

81 Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale
H.04.086.01 EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura
31/10/2017 superiore a 900 kN (90 t.), conforme alla cl ... la conformità alle

norme di riferimento. Telaio circolare diam 850 mm, luce netta diam
600 mm, peso totale circa 102 kg.

1,00

SOMMANO cad 1,00 481,53 481,53

82 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare
B.21.039.02 mediante: accurata pulitura realizzata con attrezzi manuali e
23/10/2017 meccanici con impiego di smerigliatrici, spazzole rot ...  e molatrici,

di superfici in avanzato grado di arruginimento con depositi di
corrosione e parti di pittura disancorate.

- Parapetto basamento cripta 29,30 1,000 29,30

SOMMANO mq 29,30 5,04 147,67

83 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa
B.21.046.01 preparazione del supporto da contabilizzare a parte secondo il
23/10/2017 corrispondente articolo, sommaria stuccatura di ... ura antiruggine

comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad uno
strato con antiruggine gliceroftalica.
Vedi voce n° 82 [mq 29.30] 29,30

SOMMANO mq 29,30 8,77 256,96

84 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due
B.21.048.02 mani di smalto a base di resine alchidiche in fase solvente, previa
23/10/2017 preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte

chiare.
Vedi voce n° 82 [mq 29.30] 29,30

SOMMANO mq 29,30 9,76 285,97

85 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
03/11/2017 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;

309,88 5,00 1´549,40

SOMMANO mc/km 1´549,40 0,48 743,71

86 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.25 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
03/11/2017 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... consegnato alla

D.L. per la contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da
quelle di cui lla voce 17 05 03.
Vedi voce n° 2 [mq 1 713.12] 0,100 17,000 2´912,30
Vedi voce n° 3 [mc 14.96] 17,000 254,32
Vedi voce n° 4 [mc 32.40] 17,000 550,80
Vedi voce n° 5 [mc 19.08] 17,000 324,36
Vedi voce n° 77 [mc 89.00] 17,000 1´513,00

SOMMANO ql 5´554,78 1,61 8´943,20

87 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.17 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
03/11/2017 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... i, compilato in

ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione.
cer 17 04 05 - ferro e acciaio.

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 248´167,53
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 248´167,53

Vedi voce n° 57 [mq 2.00] 0,500 1,00
Vedi voce n° 58 [mq 92.00] 0,120 11,04
Vedi voce n° 59 [mq 36.88] 0,720 26,55

SOMMANO ql 38,59 5,06 195,27

88 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.03 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
03/11/2017 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ilato in ogni sua

parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17
01 03 - mattonelle e ceramiche.
Vedi voce n° 27 [ml/cm 230.00] 0,080 18,40
Vedi voce n° 54 [mq 5.17] 12,000 62,04

SOMMANO ql 80,44 2,22 178,58

89 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.06 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
03/11/2017 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... one rifiuti,

compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno.
Vedi voce n° 60 [mq 11.04] 0,750 8,28

SOMMANO ql 8,28 6,33 52,41

90 Fornitura e posa in opera di totem informativo costituito da: seduta in
A.P. 12 tufo e rivestita in pietra calcarea tipo Mazzaro, pannello informativo
07/11/2017 in acciaio corten e cestino portarifi ... eriera in corten. Sono comprese

anche le incisioni  e le scritte informative, ivi comprese quelle in
linguaggio Braille.

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 1´500,86 10´506,02

91 RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI. Rimozione di impianti
A.P. 13 IE elettrici esistenti, quali proiettori, tubazioni, cassette, cavi elettrici e
06/11/2017 quantaltro esistente..Escluso l'onere per il traspo ... erimento in

discarica autorizzata. Compreso quant'altro necessario per rendere
l'opera finita a perfetta regola d'arte..

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 592,53 592,53

92 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.010.01. costituiti da calcareniti tenere, compreso trovanti e strutture murarie
06/11/2017 od altri rinvenuti nello scavo, anche in p ...  provvisionali, il trasporto

ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;.

- nuova rete elettrica di alimentazione da cabina a locale tecnico 
200,00 0,300 0,500 30,00

SOMMANO mc 30,00 12,38 371,40

93 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su
B.01.005.01. ordine della D.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza
06/11/2017 alla compressione inferiore a 60 Kg/cm ...  provvisionali, il trasporto

ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita' fino a mt. 2;.

- nuova rete elettrica di alimentazione illuminazione esterna 
"tratturo di San Gregorio" 125,00 0,300 0,300 11,25

- nuova rete elettrica di alimentazione illuminazione esterna 
"terrazzo basamento cripta"

50,00 0,300 0,300 4,50

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 15,75 260´063,74
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R I P O R T O 15,75 260´063,74

SOMMANO mc 15,75 45,56 717,57

94 Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte,
B.01.021.01. fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi
06/11/2017 gli oneri per il trasporto delle materie dai  ... ra prima della

ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o
materiali provenienti dagli scavi;.
Vedi voce n° 92 [mc 30.00] 30,00
Vedi voce n° 93 [mc 15.75] 15,75

SOMMANO mc 45,75 4,98 227,84

95 Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitàFornitura e
D3.06.008.06 posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato
. in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei
06/11/2017 pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri:

Cavidotto diam. 110..
250,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 9,14 2´285,00

96 Tubo portacavo flessibile in acciaio inossidabile a parete continua, a
D3.19.007.03 spire parallele, ricoperto con treccia in filo di acciaio inossidabile,
. completo di raccordi maschio alle estremità di cui uno fisso ed uno
06/11/2017 mobile. Con raccordi in acciaio zincato: diametro nominale 1";.

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 49,06 4´906,00

97 Tubo portacavo flessibile in acciaio inossidabile a parete continua, a
D3.19.007.01 spire parallele, ricoperto con treccia in filo di acciaio inossidabile,
. completo di raccordi maschio alle estremità di cui uno fisso ed uno
06/11/2017 mobile. Con raccordi in acciaio zincato: diametro nominale 1/2";.

75,00 75,00

SOMMANO ml 75,00 35,59 2´669,25

98 Raccordo filettato femmina in ottone nichelato elettrosaldato, con
D3.19.004.04 guarnizione in elastomero, per tubo del diametro esterno di: 32 mm;.
. 25,00 1,00 25,00
06/11/2017

SOMMANO ml 25,00 9,13 228,25

99 Raccordo guidacavo/tubo ad innesto rapido, in ottone nichelato
D3.19.005.04 elettrosaldato, con guarnizione in elastomero, per tubo del diametro
. esterno di: 32 mm e guaina PN 35;.
06/11/2017 25,00 1,00 25,00

SOMMANO ml 25,00 13,64 341,00

100 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti,
D3.19.012.02 corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati UNI 6125,
. viteria in acciaio inossidabile, delle seguenti dimensioni: 150 x 150,
06/11/2017 profondità 130 mm;.

35,00

SOMMANO cad 35,00 48,20 1´687,00

101 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda
D3.03.002.01 in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli
. oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero:
06/11/2017 della sezione di 35 mmq..

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 273´125,65
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R I P O R T O 273´125,65

- impianto di messa a terra 300,00 300,00

SOMMANO ml 300,00 28,56 8´568,00

102 Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra
D3.03.007. realizato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) del!e dimensioni
06/11/2017 orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spess ...  i relativi

ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita..

30,00

SOMMANO cad 30,00 141,34 4´240,20

103 Giunto di derivazione realizzato con muffolain gomma in unico pezzo
D3.09.035.03 per impiamti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV,
. completo di manicotti, connettori, mollette in acci ... ompreso quanto
06/11/2017 altro occorre per dare l'opera finita. . Per giunti coavi passanti max

4x25 mmq e derivato da 2x1.5 mmq..
23,00

SOMMANO cad 23,00 95,99 2´207,77

104 Fornitura e posa in opera di lampada da camminamento. Le lampade
A.P. 14 IE da terra ad emissione diretta della serie RUSTY convincono grazie al
06/11/2017 loro particolarissimo look effetto ruggine. ch ... urva fotometrica tipo

1 diretto E. Compreso quant'altro necessario per rendere l'opera finita
a perfetta regola d'arte..

- Illuminazione camminamenti 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 412,83 10´320,75

105 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato
D3.03.001. a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e
06/11/2017 lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di  ... tori tondi o

bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa),
compreso ogni altro onere e magistero. ..

30,00

SOMMANO cad 30,00 58,30 1´749,00

106 Fornitura e posa in opera di piastra equipotenziale costituita da una
D3.03.005. morsettierain ottone nichelato, per l'attestamento di n. 1 conduttore
06/11/2017 passante da 6-16 mmq e n. 6 conduttori d ... cassetta il ripristirno, il

montaggio e cablaggio, e quant'altro necessario per rendere l'opera
completa e funzionante..

4,00

SOMMANO cad 4,00 82,57 330,28

107 Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale in locali
D3.03.006. umidi realizzato con conduttore NO7V-K di sezione 2,5 mmq guaina
06/11/2017 giallo-verde posto entro tubazione inPVC serie l ... di 16 mm. e

collare serratubo in acciaio zincato completo di morsetto serrafilo
compreso ognialtro onere e magistero. ..

24,00

SOMMANO cad 24,00 24,07 577,68

108 Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta
D3.09.021.01 incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare
. componibile, entrate ed uscite cavi con pressaca ... eso quanto altro
06/11/2017 occorre per dare l'opera finita. Moduli larghezza, profondita, altezza

assimilabili a mm. 500x300x200..

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 301´119,33
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R I P O R T O 301´119,33

- avanquadro nei pressi della gabina 1,00

SOMMANO cad 1,00 170,24 170,24

109 Zoccolo per armadi realizato in vetroresina di altezza pari a circa mm
D3.09.022. 360, fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono
06/11/2017 compresi: gli scassi; i ripristini del terreno  ... relativi fissaggi allo

stesso. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' escluso il pozzetto..

1,00

SOMMANO cad 1,00 187,45 187,45

110 Centralino idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in
D3.04.007.04 opera di centralino idroboa generale o di piano per comando,
. distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impian ... in uscita
06/11/2017 sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure

assimilabili a: 310 x370 mm (24 mod. DIN)..
1,00

SOMMANO cad 1,00 58,76 58,76

111 Interruttore magnetotermico, P.I. 10 kA Fornitura e posa in opera di
D3.04.010.14 interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10kA,con
. sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati
06/11/2017 in quadripredisposti: . Tetrapolare da 38 a 80 A..

1,00

SOMMANO cad 1,00 167,06 167,06

112 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo
D3.04.019.21 AC, posti in opera e cablati in quadri predisposti: . tetrapolare da 63
. A Id: regolabile..
06/11/2017 1,00

SOMMANO cad 1,00 278,47 278,47

113 Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato
D3.04.022.07 per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una
. cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : .
06/11/2017 limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 4P 230 V...

2,00

SOMMANO cad 2,00 400,76 801,52

114 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita
D3.09.034. regolabile, relè alimentato a 220V, fornito e posto in opera. Sono
06/11/2017 compresi: il montaggio; il collegamento elettr ... l quadro sia per

l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito..

1,00

SOMMANO cad 1,00 83,69 83,69

115 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in
D3.04.006.08 opera di centralino elettrico generale o di piano per comando,
. distribuzione e sezionamento dei circuiti degli i ... in uscita sulle
06/11/2017 apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure

assimilabili a: 425 x760 mm (72 mod. DIN)..

-quadro generale "locale biglietteria" 1,00

SOMMANO cad 1,00 129,35 129,35

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 302´995,87
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R I P O R T O 302´995,87

116 Fornitura e posa in opera di sovratensioni modulari (SPD) studiato
D3.04.022.07 per uso domestico classe II, costituito da una base DIN e una
. cartuccia sostituibile, posti in opera e cablati in quadri predisposti : .
06/11/2017 limitatori di sovratensione modulari (SPD) 40 kA 4P 230 V...

1,00

SOMMANO cad 1,00 400,76 400,76

117 Fornitura e posa in opera di spie luminose per presenza rete poste su
D3.04.029.01 guide DIN posti in opera e cablati in quadri predisposti : . spie
. illuminose per guida DIN 1 modulo DIN..
06/11/2017 3,00

SOMMANO cad 3,00 15,69 47,07

118 Fornitura e posa in opera di Interruttori nonautomatici, posti in opera
D3.04.020.15 e cablati in quadri predisposti: . Inter. non automatico quadripolare da
. 80 A..
06/11/2017 1,00

SOMMANO cad 1,00 74,11 74,11

119 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.017.02 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:
. Bipolare di 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC..
06/11/2017 4,00

SOMMANO cad 4,00 97,15 388,60

120 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.016.05 4,5 kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:
. tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo AC..
06/11/2017 20,00

SOMMANO cad 20,00 181,32 3´626,40

121 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.07 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR
. sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... , compreso
06/11/2017 l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni

altro onere e magistero: sezione 25 mmq.;.
250,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 12,13 3´032,50

122 Fornitura e posa in opera di cavo tetrapolare FG7R- FG70R 0.6/1 kV
D3.05.009.03 lx(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR
. sottoguaina di PVC non propagante l'incendio, in con ... e, compreso
06/11/2017 l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni

altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;.
250,00 250,00

SOMMANO ml 250,00 4,06 1´015,00

123 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.05 isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in
. conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... , compreso
06/11/2017 l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni

altro onere e magistero: sezione 10 mmq.;.
5,00 25,00 125,00

SOMMANO ml 125,00 3,19 398,75

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 311´979,06
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R I P O R T O 311´979,06

124 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.04 isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in
. conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... e, compreso
06/11/2017 l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni

altro onere e magistero: sezione 6 mmq.;.
3,00 30,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 2,79 251,10

125 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.03 isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in
. conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ... e, compreso
06/11/2017 l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni

altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;.
3,00 75,00 225,00

SOMMANO ml 225,00 2,18 490,50

126 Fornitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK, flessibile,
D3.05.001.02 isolato in PVC non propagante l'incendio, marchiato I.M.Q., in
. conformità alle Norme UNEL 35752 e CEI 20-22, da ...  compreso
06/11/2017 l'onere dei collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni

altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.;.
3,00 65,00 195,00

SOMMANO ml 195,00 1,36 265,20

127 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in
D3.12.050.01 opera entro apposita conduttura: coassiale RG59B/U;.
. 250,00 250,00
06/11/2017

SOMMANO ml 250,00 3,38 845,00

128 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido
D3.07.001. tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo
06/11/2017 N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un c ... l tipo modulare,

placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle
apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero..

- biglietteria 1,00

- wc 1,00

SOMMANO cad 2,00 39,04 78,08

129 Punto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC
D3.07.006. rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due
06/11/2017 conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un ... di 2,5

mmq. In opera compreso il fissaggio del tubo, il cablaggio delle
apparecchiaturaed ogni altro onere e magistero..

2,00

SOMMANO cad 2,00 17,37 34,74

130 Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido
D3.07.003. tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo
06/11/2017 N07V-K della sezione di 1,5 mrnq e da un con ... viatori del tipo,

placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle
apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero..

1,00

SOMMANO cad 1,00 64,78 64,78

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 314´008,46
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R I P O R T O 314´008,46

131 Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido
D3.07.008. tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo
06/11/2017 N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un cond ... acca di

rivestimento inalluminio anodizzato compreso cablaggio delle
apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero. ..

- wc 1,00

- emergenza 1,00

SOMMANO cad 2,00 37,80 75,60

132 Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito
D3.08.004. da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20
06/11/2017 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezi ...  il fissaggio del

tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed
ogni altro onere e magistero..

- biglietteria 4,00

- wc 1,00
10,00

SOMMANO cad 15,00 44,91 673,65

133 Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono
D3.08.017.03 comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in
. silumin pressofuso; tubazione rigida filettata o rac ... e cune. E'inoltre
06/11/2017 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Punto presa

2x10A + T tubazione Metallica..
10,00

SOMMANO cad 10,00 16,28 162,80

134 Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.08.019. sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale
06/11/2017 isolante, presa telefonica del tipo modula ... l fissaggio del tubo e

della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero. ..

2,00

SOMMANO cad 2,00 43,04 86,08

135 Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.08.021. sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale
06/11/2017 isolante, presa coassiale SAT passante del tipo m ...  il fissaggio del

tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiature ed
ogni altro onere e magistero..

2,00

SOMMANO cad 2,00 53,01 106,02

136 Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati.
D3.13.033. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o
06/11/2017 di zona fino ad un massimo di 25 m, il conne ... lacca. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
connettore tipo RJ45 cavo S-FTP cat. 5E..

2,00

SOMMANO cad 2,00 69,77 139,54

137 Formazione di punto presa di servizio costituito da tubazione in PVC
D3.08.023. rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm a partire dalla
06/11/2017 cassetta di ambiente, questa esclusa, scatol ...  posta in opera

compreso il fissaggio del tubo e della scatola, il montaggio dei pezzi
ed ogni altro onere e magistero..

3,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 3,00 315´252,15
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R I P O R T O 3,00 315´252,15

SOMMANO cad 3,00 32,92 98,76

138 Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio. Nel binario
A.P. 16 IE sono alloggiati 6 conduttori. 4 per modalità trifase , 2 per modalità
06/11/2017 DALI. I conduttori sono racchiusi in pro ... e elettrica trifase permette

un carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA)
FELV. binari da 2,00 a 4,00 metri

- Illuminazione interna cripta e sala proiezioni 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 193,13 2´317,56

139 Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario
A.P. 15 IE tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonalità Neutral
06/11/2017 White (4000K). Prodotto completo di riflettore  ... Lm]: 4000 IRC: 80

Intensità massima [cd]: / Lunghezza d'onda [nm]: / Angolo di
apertura [°]: 80° / 106° Step MacAdam: <2

- Illuminazione interna cripta e sala proiezioni 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 461,51 10´153,22

140 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in
D3.10.004.04 alluminio antiriflessoad ottica speculare armatura verniciata a fuoco,
. fornita e posta in opera perfettamente funz ...  vista o ad incasso su
06/11/2017 controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro accorre per dare il

lavro finito. Potenza 2x36W.
3,00

SOMMANO cad 3,00 151,48 454,44

141 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo
D3.10.002.01 in vetro, fissata ad altezza max di m 3.50, fornita e posta inopera.
. Sono compresi: la lampada incandescente con ... o con grado di
06/11/2017 protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Con lampada max 60W.
1,00

SOMMANO cad 1,00 36,23 36,23

142 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta
D3.10.014.01 in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono
. compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la bat ... i
06/11/2017 funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza).
5,00

SOMMANO cad 5,00 108,42 542,10

143 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta
D3.10.014.02 in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono
. compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la bat ...  la spia di
06/11/2017 funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. 1x6W (S.A.).
3,00

SOMMANO cad 3,00 104,30 312,90

144 Fornitura e posa in opera di automazione universale costituito da n°2
D3.14.005. attuatori completi di bracci per cancelli residenziali a battente con
06/11/2017 lunghezza della singola anta 1.8 mt ( 3. ... nello 1.5 mt. potenza 40

W, coppia nominale di 200 Nm, alimentazione 230 V; con impiano
elettrico da computarsi a parte.

- per cancello di ingresso 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 1,00 329´167,36
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R I P O R T O 1,00 329´167,36

SOMMANO cad 1,00 809,70 809,70

145 kit monofamiliare video a colori provvisto di alimentatore cavo due
D3.15.003. fili adatto all'interramento con posto esterno in zama da incasso e
06/11/2017 videocitofono a colore vivavoce di colore bi ... ovvisto di n°5 pulsanti

per funzioni accessorie completo di centralino da parete 12 moduli
din e configuratori il tutto.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´051,74 1´051,74

146 Fornitura di videoproiettore: luminosità 3000 ANSI lumen;
A.P. 17 IE risoluzione nativa e massima WXGA; distanza di proiezione max. 12
30/08/2017 mt; kit di fissaggio a soffitto;lampada al mercurio 273  ...

280cmx158cm.compresi gli oneri il montaggio ed il collocamento di
ogni elemento secondo indicazioni fornite dalla D.L.

sala convegni/proiezioni 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´355,49 2´355,49

147 Fornitura di personal computer le seguenti specifcihe tecniche
A.P. 18 IE minime: 1) Processore Intel core i5 3.4Ghz, 2) 4gb ram; 3) Hard disk
30/08/2017 500gb;4) Masterizzatore dvd; 5) 2 porte usb fron ... ssional. Nel

prezzo sono compresi gli oneri per il collocamento di ogni elemento
secondo indicazioni fornite dalla D.L.

- Biglietteria 1,00

- sala proiezioni 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´276,94 2´553,88

148 Fornitura di stampante multifunzione: laser colore con formato
A.P. 19 IE massimo supportato A4, compresi gli oneri di montaggio ed il
01/09/2017 collocamento di ogni elemento come indicazioni fornite dalla D.L.

- Biglietteria 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 452,15 452,15

149 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in
D3.12.050.01 opera entro apposita conduttura: coassiale RG59B/U;.
. 150,00
06/11/2017

SOMMANO ml 150,00 3,38 507,00

150 Fornitura e posa in opera di videoregistratori: VHS, tipo "time lapse"
D3.12.049.02 con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V c.a.;
. - videosorveglianza 1,00
06/11/2017

SOMMANO cad 1,00 1´446,96 1´446,96

151 Fornitura e posa in opera di telecamera CCD a colori, sensore 1/3''
D3.12.040. matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris,
06/11/2017 standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite

passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo.

- videosorveglianza 10,00

SOMMANO cad 10,00 529,79 5´297,90

152 Fornitura e posa in opera di custodia da esterno per telecamera, grado
D3.12.041. di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa
06/11/2017 di rinforzo in alluminio e staffa da parete.

- videosorveglianza 4,00

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 4,00 343´642,18
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R I P O R T O 4,00 343´642,18

SOMMANO cad 4,00 132,77 531,08

153 Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo tipo monosplit
D2.04.035.04 a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una
. motocondensante esterna in lamiera d'acciaio zincata e  ... erne: a
06/11/2017 parete alta: Potenza frigorifera fino a 5,0 kW, potenza termica fino a

5,8 kW, pressione sonora fino a 44-35-32.

- biglietteria 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´415,22 1´415,22

154 Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore totale per la sala
A.P. 21 IE biglietteria 250 mc/h. La sua funzione principale è quella di garantire
07/11/2017 l'ingresso di aria esterna e l'espuls ... i energetici grazie alla modalità

DC Inverter. Compreso ogni onere ed accessorio per realizzare
l'opera a regola d'arte.

-Biglietteria 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´065,19 1´065,19

155 Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore totale per la sala

A.P. 20 IE proiezioni 1000 mc/h. La sua funzione principaleè quella di garantire
07/11/2017 l'ingresso di aria esterna e l'espulsio ...  energetici grazie alla modalità

DC Inverter. Compreso ogni onere ed accessorio per realizzare
l'opera a regola d'arte.

- SALA PROIEZTIONI 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´608,08 2´608,08

156 Fornitura e posa in opera di aspiratore eolico formato da un globo in
B.22.017.03. acciaio inox ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su
06/11/2017 condotto fumario. Aspiratore eolico diametro 250 mm.

- wc biglietteria 1,00

SOMMANO cad 1,00 177,44 177,44

Parziale LAVORI A MISURA euro 349´439,19

T O T A L E   euro 349´439,19

     Data, 07/11/2017

Il Tecnico
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------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
S.02.001.04 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola
03/11/2017 adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18

m.
3,00

SOMMANO cad 3,00 19,11 57,33

2 Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
S.02.002.03 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola
03/11/2017 adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580

mm visibilità 16 m.
3,00

SOMMANO cad 3,00 15,52 46,56

3 Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58
S.02.003.04 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola
03/11/2017 adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18

m.
3,00

SOMMANO cad 3,00 19,11 57,33

4 Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a
S.03.017.08 pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
03/11/2017 sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg

classe 21 A 113 BC.
6,00

SOMMANO cad/30g 6,00 4,50 27,00

5 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.04.011.01 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
03/11/2017 inferiore a mm 40, con due lamiere ... ie e scalda acqua, su basamento

predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese: Da cm 480 x 240 x 270 con
vasi alla turca.

1,00

SOMMANO cad 1,00 334,36 334,36

6 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per
S.01.007.01 aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o
23/10/2017 disegni da arredo urbano, con irr ... etti di collegamento ed elementi

cernierati per modulo porta e terminali. Fornitura con moduli di altezza pari
a m 2,00.
- Recinzione cantire 39,00 2,000 78,00

SOMMANO mq 78,00 23,00 1´794,00

7 Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti,
S.01.011.01 tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di
31/10/2017 superfice asservita. Senza recupero del materiale per altezze fino a m 4.

- Per puntellatura volta 7,50
- Per puntellatura grotte 50,00

SOMMANO mq 57,50 188,82 10´857,15

8 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti
S.01.035.01 agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala,
23/10/2017 realizzato con l'impego di tel ... vo di trasporto sul posto, montaggio e

smontaggio ad opera ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per i primi 6°
mesi.

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 13´173,73
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R I P O R T O 13´173,73

Locale biglietteria 3,30 4,450 14,69
Esterno cripta 12,94 11,200 144,93

6,10 5,100 31,11

SOMMANO mq 190,73 13,97 2´664,50

9 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con basette, supporti
S.01.035.02 agganci, tavolato, fermapiede, schermature di messa a terra e modulo scala,
23/10/2017 realizzato con l'impego di tel ... sul posto, montaggio e smontaggio ad opera

ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per ogni mese o frazione dopo il 6°.
Vedi voce n° 8 [mq 190.73] 4,00 762,92

SOMMANO mq/30g 762,92 0,54 411,98

10 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impego di tubi e giunti e/o
S.01.024.01 manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati.
31/10/2017 Per i primi 6° mesi.

950,00

SOMMANO cad 950,00 3,39 3´220,50

11 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impego di tubi e giunti e/o
S.01.024.02 manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati.
31/10/2017 Per ogni mese o frazione dopo il 6°.

Vedi voce n° 10 [cad 950.00] 4,00 3´800,00

SOMMANO gnt/30g 3´800,00 0,06 228,00

12 Opere provvisionali in tubolari metallici (sistema tubo-giunto), per ponteggi
S.01.037.05 di servizio e simili con altezza fino a 20 m. compresi i pezzi speciali, doppio
31/10/2017 parapetto, protezioni  ... taggio comprensivo di trasporto,

approvigionamento, scarico, avvicinamento in alto dei materiali, per i primi
30 giorni.

50,00

SOMMANO mq/30g 50,00 9,63 481,50

13 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e
S.01.026.01 protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco
23/10/2017 del peso non inferiore a g 240 per m2, valutata per metro quadro di telo in

opera. Schermatura antipolvere o antisabbia.
Vedi voce n° 8 [mq 190.73] 190,73
Ponteggio a tubi e giunti 155,00

SOMMANO mq 345,73 1,65 570,45

14 Autogrù per veicoli industriali, con braccio articolato, dotata delle
A.01.036.01 attrezzature per il sollevamento, carico, scarico, movimento terra, posa
07/11/2017 manufatti; per portata massima di: 15 t. (a caldo).

- Smontaggio e rifacimento ponte - Tratturo S. Gregorio 
14,00

SOMMANO ora 14,00 98,11 1´373,54

15 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio
A.01.047.03 telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a e da
07/11/2017 luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali

compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo).
- Montaggio Parapetti ponte e rifiniture varie 24,00

SOMMANO ora 24,00 56,28 1´350,72

Parziale LAVORI A MISURA euro 23´474,92

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 23´474,92
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R I P O R T O 23´474,92

T O T A L E   euro 23´474,92

     Data, 08/11/2017

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 
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